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Załącznik nr 1 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

(część 1 zamówienia) 

zawarta w Kościerzynie w dniu ……………... pomiędzy: 

Powiatem Kościerskim  
z siedzibą w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna;  
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,  
w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie 
z siedzibą przy ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna 
w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa wyrażonego w Uchwale 
………………………………………………………………………………………………………  
działa 
Wiesław Ulatowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie 
przy kontrasygnacie  
Bożeny Wolskiej - Głównej Księgowej CUW w Kościerzynie 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………………………..… z siedzibą w 
……………………………, adres: ……………………………………………………………. 
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru 
lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: 
…..… (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS / 
pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 
 

1. ………………………..(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. …………………………(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.), w 
przedmiocie: „Przebudowa dróg powiatowych” z podziałem na części 
Część 1.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek”, 
 
Strony zawarły umowę o poniższej treści: 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Skróty 
1.1.1. KC – Kodeks cywilny 

1.1.2. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.3. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.4. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia 

1.1.5. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Definicje  
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Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 

pojęć: 
1.2.1. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) przedmiar robót,  

d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile dotyczy), 

f) projekt docelowej organizacji ruchu. 

1.2.2. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu 

części  lub całości  robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz 

wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu 

Umowy.  

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, 

wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich 

realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu 

budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.2.5. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana 

przez Zamawiającego i zgłoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami 

PrBud.  

1.2.6. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 

których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 

charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.7. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB, zgodne z właściwymi normami, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których 

wykonania mają zostać zastosowane. 

1.2.8. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową 

oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.2.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie 

wystąpią lub ulegają zakryciu. 

1.2.10. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót. 

1.2.11. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 



3 

 

1.2.12. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w 

zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.13. Odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

1.2.14. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, złożone Zamawiającemu w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, 

która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy albo 

b) zawarła przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w 

SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu (wyłączenie 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł). 

1.2.16. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których 

termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych 

w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

1.2.17. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 

zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. 

1.2.18. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

1.2.19. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.20. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w 

zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi 

za Wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

1.2.21. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
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1.2.22. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej 

wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć 
lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 

ani Zamawiającemu.  

1.2.24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 

zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 

projektowej. 

1.2.25. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza 

budowy. 

1.2.26. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.27. Wada – jawne lub ukryte właściwości   przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego 

elementów, w tym w szczególności wykonanych robót budowlanych, Materiałów, 

urządzeń, instalacji, utworów powstałych/dostarczonych w związku z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy lub jakichkolwiek jego elementów zgodnie z przeznaczeniem; powodujące 

zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementów; 

powodujące obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek 

jego elementów; powodujące obniżenie jakości przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek 

jego elementów albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę 

uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element 

nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.2.28. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową 

robót budowlanych zgodnie w szczególności z Dokumentacją projektową, STWiORB, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, właściwymi normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

1.2.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej 

lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.2.30. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez 

właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w 

szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do 

odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.3. Interpretacje 
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1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 

coś innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności: 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

c) Przedmiar robót, 

d) SWZ, 

e) Oferta Wykonawcy. 

1.3.4. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 

1.3.3. i wątpliwości co do zakresu świadczenia Wykonawcy, poczytuje się, iż 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do świadczenia w szerszym 

zakresie. 

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

1.3.6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych, chyba że inaczej wynika z umowy. Bieg i upływ 

terminu określane są zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczają dni od 

poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

1.3.8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 
1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 

na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, 

drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy. 

Adres mailowy oraz faks Zamawiającego: ……………………………./…………………. 

Adres mailowy oraz faks Wykonawcy: ………………………………../………………….. 

1.4.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, 

polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie 

podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje 

za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z 

uczestników Konsorcjum 

1.5.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 

przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
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wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 

może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 

części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 

członków Konsorcjum. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 
2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty 

budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową obiektu budowlanego w 

ramach zadania pod nazwą: 

„Przebudowa dróg powiatowych” z podziałem na części: 
Część 1.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych 
Polaszek” , 
w szczególności opisanego Dokumentacją projektową oraz  STWiORB,  zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa oraz właściwymi normami, w terminie określonym Umową, zwane 

dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi. 

2.2. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, wykona roboty dodatkowe niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

2.3. Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych 

w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany zaniechać wykonania niektórych robót budowlanych 

określonych przez Zamawiającego jeżeli ten uzna, że ich wykonanie jest niecelowe 

lub zbędne. 

2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których 

mowa w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy 

poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.  

2.6. Rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4. 

nastąpi na podstawie Protokołu konieczności, na podstawie aneksu do umowy 

zawartego w zgodzie z rozdziałem dotyczącym zmian umowy.  

2.7. Załącznikiem do protokołu konieczności jest wycena robót sporządzona przez 

Wykonawcę podlegająca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.8. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 2.5, protokołu 

konieczności, o którym mowa w pkt 2.6. lub wyceny robót, o której mowa w pkt 2.7, 

nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. 

 

3. TERMINY 
3.1. Termin zakończenia robót: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane objęte częściowym 

zakresem w roku 2022, o którym mowa w rozdziale 24 pkt 24.1.4.a niniejszej 

umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 10 grudnia 2022 r.  
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b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane objęte częściowym 

zakresem w roku 2023, o którym mowa w rozdziale 24 pkt 24.1.4.b niniejszej 

umowy, w terminie nie wcześniejszym niż 31 marca 2023 r.  
3.2. Uznaje się, że zakończenie robót następuje po wykonania całości przedmiotu umowy 

w dacie zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do Odbioru końcowego, pod 

warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego. W przypadku 

przerwania Odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje się, iż 
zakończenie robót nastąpiło w dniu ponownego zgłoszenia zakończenia robót i 

gotowości do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego 

Odbioru końcowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadków przerwania 

Odbioru końcowego, zasady wynikające ze zdania poprzedzającego stosuje się 

odpowiednio. 

3.3. Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rękojmi na okres ……. od dnia Odbioru 

końcowego. 

3.4. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, użyte Materiały, urządzenia, instalacje 

oraz wyposażenie  udziela gwarancji na okres ……. od dnia Odbioru końcowego. 

 

4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 

Dokumentację projektową i STWiORB.  

4.3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest 

wymagany), 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania 

Terenu budowy, 

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

4.5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

4.6. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w 

imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

   
5. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 
5.1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia 

obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 

5.1. Wykonawca do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy wyznacza 

Pana/Panią ………………... 

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 

robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma 

prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do 

decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze 

stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego. 

5.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany Dokumentacji projektowej lub wpływające na wynagrodzenie Wykonawcy, 

wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.  

5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

5.8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 

zmiany Umowy. 

 

6. NARADY KOORDYNACYJNE 
6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach koordynacyjnych. 

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. 

 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

w szczególności zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi 

Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz właściwymi normami. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach 

prawa za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 
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Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie Zamawiający 

lub osoba trzecia.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów, urządzeń, instalacji oraz 

wyposażenia. 

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy, w szczególności: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 

zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 

kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 

i STWiORB,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad,  

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie, 

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym 

celu przyjąć 
o) zawarcia umów ubezpieczenia. 

7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  

b) książkę obmiarów,  

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po 

zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
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c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 

roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca  będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za 

działania lub zaniechania każdego Podwykonawcy. 

7.11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad. 

7.12. Wykonawca przywróci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w 

szczególności w zakresie elementów infrastruktury, powstałych w związku z 

wykonywaniem robót, w wyniku działania Wykonawcy lub innych podmiotów, za które 

ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 

wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i 

poddawanych Odbiorom częściowym. 

7.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie 

w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez 

Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

7.17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy są zobowiązani w czasie 

realizacji Umowy zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w 

pkt 7.18. wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

7.18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 

realizacji Umowy osób wykonujących przy realizacji zadania - czynności w zakresie: 

prac drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty 

wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic), 

operatorzy sprzętu mechanicznego (budowa drogi). 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy będą realizowali przedmiot Umowy. 

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie 

osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18., datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
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podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. Oświadczenie 

powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; 

e) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

f) ewentualnych innych dokumentów; 

Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

7.19.2. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we 

wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-

dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż 
Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem spełniania obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do nałożenia 

kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie 

umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża 

Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych. 

7.19.3. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych 

zasobów kadrowych, są zobowiązani kierować do wykonania przedmiotu umowy 

pracowników o największych zdolnościach oraz doświadczeniu. Wykonawca, 

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca są zobowiązani do skierowania w roku 

kalendarzowym następującym po roku, w którym doszło do zawarcia Umowy w 

pierwszej kolejności tych pracowników lub osoby, których wysokość wynagrodzenia 

przekracza lub jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującej w roku 

kalendarzowym następującym po roku zawarcia Umowy, a których wynagrodzenie 

lub stawka godzinowa nie wzrosła wskutek zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej w związku z 

taką zamianą w tym roku kalendarzowym. 

 

8. POTENCJAŁ WYKONAWCY 
8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 

zgodnie ze złożoną Ofertą. 
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8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na 

zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wykształcenie, kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenia podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 

przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby 

co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub 

wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

8.5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie 

zasobów finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, 

będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z 

tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

 

9. KIEROWNIK BUDOWY 
9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na 

inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 

do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z 

procedurą określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

 

10. PODWYKONAWCY 
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, chyba że 

Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

10.1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: …… ……………….……..…………………  
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10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót 

budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy:………………………………………………………………... 

10.2. Powierzenie wykonania części zamówienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 

powierzenie lub zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą  i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym  w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

10.4.1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie 

tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

d) określających termin realizacji robót budowlanych jako dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót. 

10.4.2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
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jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 

zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

10.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.7 pisemne zastrzeżenia do 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamówienia publicznego, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.1., 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień naruszających pkt 10.4.2. 

10.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 

niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

10.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 

pkt 10.8.  

10.12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o 

którym mowa w pkt 10.11 nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1, 

oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w dokumentach 

zamówienia publicznego jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie 

to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50.000 zł. 

10.14.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi. 

10.14.2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji. 

10.17. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w szczególności dotyczy to obowiązku przedkładania 

Zamawiającemu projektu zmiany umowy oraz poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy. 

10.18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 

w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 

język polski. 

10.20. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca podaje 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

przedmiotu zamówienia. 

10.21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Zamawiający bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

10.22.1. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia 

publicznego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy.  

10.22.2. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego 

podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

 

11. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 
11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana którejś z 

osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 

zastępującą przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 

wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

propozycje zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w 

sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w 

zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie 

przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy.  

11.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 

robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zaangażowały.  

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 

albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 

upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
11.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.6., Wykonawca 

wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym powyżej. 
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12. OBSŁUGA GEODEZYJNA 
12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

12.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane 

pomiary.  

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę, znaków granicznych, punktów 

pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu 

kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie. 

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
13.1. Zgodnie z rozdziałem XXI pkt. 6 lit. e SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej 

umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – 

finansowy realizacji zamówienia, potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu 

zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zgodnie z rozdziałem XXI 

pkt. 6 lit. c SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dołączony do 

SWZ przedmiar stanowiący załącznik nr 12 do SWZ oraz przy uwzględnieniu zapisów 

Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram będzie zawierał wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego na Terenie budowy. 

13.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy  (jeżeli 

etapy są przewidziane);   

13.5. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od 

dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13.6. Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót 

lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 

odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 
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Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

13.7. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas 

etapów robót (jeżeli etapy robót  są przewidziane) w terminach określonych w 

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje 

z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach 

prawa), także na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB 

lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia 

lub zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w 

wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót,  

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

 

14. SIŁA WYŻSZA 
14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z 

powodu  działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, 

niezwłocznie  powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie 

uniemożliwiających kontynuację robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA 
15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na 

Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
16.1. Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 4 SWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
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16.2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 16.1. musi zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich.  

16.3. Koszt umowy, o której mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

16.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1-16.3, 

przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co 

najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 

przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z 

zasadami określonymi w umowie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 

dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiający na koszt 

Wykonawcy może dokonać stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 

16.1-16.3, a poniesiony koszt może potrącić z należności Wykonawcy.  

16.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren 

budowy przez osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 

odbiorami. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

Terenu budowy. 

17.4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 
wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i 

należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

17.5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze  wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 

nieruchomości  i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować 
zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

17.6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 
Teren budowy najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

17.7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w 

umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 

natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku 

niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 

terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

18. ORGANIZACJA RUCHU 
18.1. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po 

zakończeniu robót. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

 

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE 
19.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 

inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, 

stanowią własność Skarbu Państwa. 

19.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 

czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

19.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, 

obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

20. OCHRONA ŚRODOWISKA 
20.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i 

przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

20.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 

odpowiednich przepisów.  

20.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

20.4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 

przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

20.5. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego. 

20.6. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku Wykonawca będzie prowadził z 

należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a 

składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla 

danego asortymentu. 
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21. KONTROLA JAKOŚCI 
21.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia.  

21.2. Wszystkie Materiały urządzenia, instalacje oraz wyposażenie, które będą użyte do 

realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny 

odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji  projektowej oraz STWiORB 

oraz właściwych normach.  

21.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 

zgodności, itp. na Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie,  użyte do 

wykonania Umowy.  

21.4. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie wykorzystywane przez 

Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 

Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią 

Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy.   

21.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów, urządzeń, 

instalacji oraz wyposażenia określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli 

jakości, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich 

odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw zapewniających 

dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

21.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów, 

urządzeń, instalacji oraz wyposażenia  oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 

STWiORB. 

21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy 

w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały, urządzenia, instalacje oraz 

wyposażenie lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań Dokumentacji 

projektowej lub STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 

przedmiotu Umowy.  

21.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń 

Inspektora  nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania tych poleceń w terminie 15 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe 

czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
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21.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość Materiałów urządzeń, instalacji oraz wyposażenia nie odpowiada 

wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych 

urządzenia, instalacje oraz wyposażenie dopiero wówczas, gdy Wykonawca 

udowodni, że ich jakość spełnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

21.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i 

usunięcie oraz zastąpienie. 

21.12. Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie  i roboty budowlane wskazane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania 

budowy powinny być poddawane badaniom służącym  potwierdzeniu ich zgodności z 

odpowiednimi normami i przepisami. 

21.13. Wszelkie badania, w szczególności badania określone w STWiORB, Dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

21.14. Bieżące pomiary i badania powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub 

na Terenie budowy. 

21.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i 

robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

21.16. Badania Materiałów, urządzeń, instalacji oraz wyposażenia mogą być 
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  wyprodukowania i 

Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań 

poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów, 

urządzeń, instalacji oraz wyposażenia lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

21.17.2. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie    

bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami  Dokumentacji projektowej lub 

STWiORB oraz odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty 

tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że są 

zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

 

22. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT  
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

przedmiotu zamówienia niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie 

terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

22.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 



23 

 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, w przypadku 

niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty będą pokryte przez Zamawiającego. 

 

23. ODBIORY 
23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

23.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

23.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót 

wpisem do Dziennika budowy. 

23.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

23.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni.  

23.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty. 

23.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o 

gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

23.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

23.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i 

odebranych robót.  

23.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 

przedmiotu Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może dokonać 
zgłoszenia zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do ich odbioru nie 
wcześniej niż 1 kwietnia 2024 r. 

23.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

23.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
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techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi 

w toku budowy. 

23.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 

może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

23.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, 

przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

23.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

23.16.1. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z 

powodu ich niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych Wad przedmiotu 

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń 

(Wadliwość przedmiotu umowy), Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń (Poprawki odbiorowe), uwzględniający ich 

złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru końcowego. Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru końcowego 

Wadliwości przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i 

powrócić do wykonania czynności Odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 

podczas kolejnego lub kolejnych Odbiorów końcowych Wadliwości przedmiotu 

umowy Zamawiający może ponownie przerwać Odbiór końcowy wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrócić do wykonania 

czynności Odbioru końcowego lub uznać przedmiot umowy za nienależycie 

wykonany, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i zlecić usunięcie Wadliwości 

przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznać 
przedmiot umowy za nienależycie wykonany oraz odstąpić od Umowy i rozliczyć z 

Wykonawcą wysokość należnego wynagrodzenia, a także dodatkowo wedle uznania 

Zamawiającego zlecić usunięcie Wadliwości przedmiotu umowy podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.16.2 Jeżeli stwierdzone podczas Odbioru końcowego Wady przedmiotu Umowy, według 

uznania Zamawiającego, mają charakter nieistotny, może on dokonać Odbioru 

końcowego, z jednoczesnym żądaniem ich usunięcia na zasadach przewidujących 

rękojmię lub gwarancję Wykonawcy.  

23.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót, jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

23.18.  Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu Odbioru końcowego robót.  

23.19.  Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w razie ujawnienia Wady, lub w innym 

wypadku na wniosek Zamawiającego oraz przed upływem okresu rękojmi i okresu 

gwarancji jakości w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

23.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
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przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 

usunięcia stwierdzonych Wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

23.21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości robót oraz występujących Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

23.22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23.23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

23.24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji.  

23.25. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości 

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

23.26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

23.27.  Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny 

zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i 

ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia 

gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  

23.28. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w określonym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 

Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

24. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
24.1. Zasady ogólne 
24.1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) 

wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie 

stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). Płatne na rachunek 

bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zapłaty 

wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

24.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa powyżej ma 

charakter ryczałtowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie koszty, materiały, 

sprzęt, zysk, podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Uznaje 

się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, 
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nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a 

wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, 

usług, etc., a także wszelkie prace które są nieodzowne w celu wykonania i 

ukończenia przedmiotu umowy. 

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku 

lub faktury VAT końcowej.  

24.1.4. Zamawiający wymaga rozliczenia częściowego: 
a) w oparciu o wystawioną w roku 2022 częściową fakturę VAT lub rachunek, z tym, 

że wartość faktury częściowej lub rachunku musi stanowić kwotę nie większą niż 
1 513 110,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy sto 

dziesięć złotych 00/100). Jednocześnie Zamawiający zastrzega by łączna kwota 

rachunków lub częściowych faktur VAT nie była mniejsza niż: 1 513 110,00 zł 
brutto (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy sto dziesięć złotych 

00/100) Rachunek lub częściowa faktura VAT wystawiona będzie przez 
Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż do dnia 27 grudnia 2022 r., po 

wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robót zanikających i 

podlegających zakryciu. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest 

protokół odbioru za wykonany element umowy. Rachunek lub faktura VAT płatna 

będzie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z 

załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 

oraz wykazem wykonanych robót na kwotę wyszczególnioną na fakturze lub 

rachunku. 

b) w oparciu o wystawioną w roku 2023 częściową fakturę VAT lub rachunek, z tym, 

że wartość faktury częściowej lub rachunku musi stanowić kwotę nie większą niż 
5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100). Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega by łączna kwota rachunków lub częściowych faktur VAT 

nie była mniejsza niż: 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych 

00/100) Rachunek lub częściowa faktura VAT wystawiona będzie przez 
Wykonawcę w terminie nie wcześniejszym niż 31 marca 2023 r., po wykonaniu 

i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robót zanikających i podlegających zakryciu. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest protokół odbioru za 

wykonany element umowy. Rachunek lub faktura VAT płatna będzie w terminie 30 

dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z załączonymi protokołami odbioru 

częściowego wykonanych robót budowlanych oraz wykazem wykonanych robót na 

kwotę wyszczególnioną na fakturze lub rachunku. 

c) Wysokość płatności końcowej należnej na podstawie rachunku lub faktury VAT 

stanowić będzie pozostałą kwotę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 

24.1.1. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie końcowe nastąpi w roku 2024. 
Rachunek lub faktura VAT końcowa wystawiona będzie przez Wykonawcę w 
terminie nie wcześniejszym niż 1 kwietnia 2024 r.” 

24.1.5. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach 

określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z 

uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, 

zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

24.1.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, 

dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty 

należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

zestawień. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. Wykonawca może 

wystawić rachunek lub fakturę VAT na kwotę potwierdzoną przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

24.1.7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

24.2. Płatności 
24.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub 

rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

24.2.2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane (niezależnie od tego czy jest to zapłata częściowa, czy końcowa) 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

wstrzymuje się odpowiednią (w części równej sumie kwot wynikającej z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty) cześć wypłaty wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie uprawnia Wykonawcy 

do żądania odsetek. 

24.2.4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

24.2.5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 24.2.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24.2.6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

24.2.7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
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informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

24.2.8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

24.2.9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24.2.10. W razie wątpliwości Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w szczególności dowodów przelewów, kopii faktur, oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców złożonych zgodnie z zasadami 

reprezentacji. 

24.3. Wierzytelności 
24.3.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

24.3.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 24.3.1, występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

24.3.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 24.3.1 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                      

24.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

24.4. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 12 
miesięcy)  

24.4.1. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przewiduje się 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 24.1.1., w przypadku 

zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, na zasadach określonych poniżej.  

24.4.2. Wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez 

stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania 

tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 

uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani uwzględnić obowiązek 

wynikający z pkt 7.19.3. Umowy.  

24.4.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentów, w tym 

zawierających dane osobowe, jakie będą niezbędne w celu weryfikacji żądania 

zmiany wynagrodzenia przez Wykonawcę lub żądania zmiany wynagrodzenia przez 

Zamawiającego, w szczególności umów o pracę, zgłoszeń do ZUS. 

24.4.4. W przypadku wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, nastąpi na mocy 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

24.4.5.1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia i zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Przez zmianę ceny materiałów lub 

kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

24.4.5.2. Strony umowy są uprawnione do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia jeżeli 

poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

zwiększy się lub zmniejszy przynajmniej o 10 % (Wskaźnik zmiany cen). Jako 

początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają dzień 

przypadający na 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (Dzień Waloryzacji), gdyby 

takiego dnia w miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca, aby było możliwe 

dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzień Waloryzacji musi 

występować zmiana poziomu ceny materiałów lub kosztów względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

przynajmniej o Wskaźnik zmiany cen. 

24.4.5.3. Zasadność zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą materiałów lub kosztów 

Strony ustalą w oparciu o wskaźnik lub wskaźniki zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej ogłoszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w okresie od dnia złożenia ofert do Dnia Waloryzacji. W oparciu o 

komunikat lub komunikaty strony ustalą występującą wysokość zmian cen, 

zaokrąglając wskaźnik zmiany poziomu cen do dwóch miejsc po przecinku.   

24.4.5.4. Zmiana ceny materiałów lub kosztów wpłynie na koszt wykonania zamówienia i na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zwiększone lub zmniejszone na przyszłość, od dnia następującego po Dniu 

Waloryzacji. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła jedynie 

materiałów i kosztów pozostałych do poniesienia przez Wykonawcę po Dniu 

Waloryzacji, jednakże zamówienia na materiały lub inne koszty poczynione przed 

Dniem Waloryzacji, których płatność będzie następowała po Dniu Waloryzacji nie 

będą podlegały waloryzacji. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia 
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do odpowiedniego podmiotu o udzielnie informacji kiedy zostało złożone zamówienie 

u tego podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysokość zmiany cen 

materiałów i kosztów ustaloną w oparciu o wskaźnik lub wskaźniki zmiany cen 

produkcji budowlano-montażowej ogłoszone w komunikacie/komunikatach Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia złożenia ofert do Dnia 

Waloryzacji, zaokrąglając wskaźnik zmiany poziomu cen do dwóch miejsc po 

przecinku. 

24.4.5.8. Strony dopuszczają maksymalną zmianę wartości wynagrodzenia Wykonawcy w 

ramach waloryzacji o 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 

24.1.1 określonego na dzień zawarcia umowy - zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1 nie ma wpływu na wysokość maksymalnej 

waloryzacji. 

24.4.5.9. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 

ofert. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy następuję wówczas poprzez 

odpowiednie zastosowanie postanowień pkt 24.4.5.2 - 24.4.5.4, a Dniem Waloryzacji 

jest dzień zawarcia Umowy.  

24.4.5.10. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiającym, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy oraz 

doprowadzić do zmiany wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy według warunków, w szczególności 

terminu obowiązywania zmiany wynagrodzenia, obowiązujących pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

24.4.5.11. W przypadku likwidacji wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej 

lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej 

stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. Gdyby wskaźnik lub 

podmiot nie został zastąpiony odpowiednim innym wskaźnikiem lub podmiotem 

zgodnie z przepisami prawa, wówczas wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej zostanie zastąpiony w celu wykonania niniejszej umowy wskaźnikiem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do poprzedniego miesiąca) 

ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub inny właściwy 

podmiot państwowy w przypadku zmiany podmiotu ogłaszającego.  

 

25. PRAWA AUTORSKIE 
25.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach umówionego 

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 

terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych 

utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
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Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 

eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono 

ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 

Umowy. 

25.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie 

mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi,  

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje  

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, 

e) wprowadzanie do pamięci komputera, 

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

g) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

h) najem, dzierżawa, 

i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

j) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie  części lub całości, opracowania, 

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane 

podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

25.4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt 25.2 

może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 

dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu 

w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

25.5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym 

wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po  stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w  postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych  i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   
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25.6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt 25.1., nie zostaną przeniesione na 

Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

26. UPRAWNIENIA Z TYTUŁY RĘKOJMI I GWARANCJI 
26.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

Wady przedmiotu Umowy przez okres ….. od daty Odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w KC. 

26.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, gwarancji 

jakości na okres …….  licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach 

określonych w Załączniku nr 9 do Umowy. 

26.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w szczególności przejmuje na siebie 

wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i 

wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Chyba, 

że producent zastrzega w stosunku do tych urządzeń, instalacji lub wyposażenia 

osobiste lub wyłącznie za pomocą autoryzowanych podmiotów wykonywanie 

serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania 

lub konserwacji ponosi Wykonawca. 

26.4. Wykonawca w dacie Odbioru końcowego jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wystawiony przez Wykonawcę dokument gwarancji określony w pkt 

26.2. oraz kopie niezbędnych dokumentów gwarancyjnych na urządzenia, instalacje 

lub wyposażenie składające się na przedmiot zamówienia, wystawione przez 

producentów (jeśli dotyczy). 

26.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

26.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

26.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

27. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
27.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego 

rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokości: 

… (słownie: …) PLN. Forma zabezpieczenia: …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

27.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad z tytułu 

rękojmi oraz w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę 

kar umownych. 

27.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Powiat Kościerski,  

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C.  

27.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
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27.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 

rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

27.6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady  lub 

gwarancji wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 

okresu. 

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

27.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

27.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części.  

27.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

27.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 27.11 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

27.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

 

 

28. ZMIANA UMOWY 
28.1. Dopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy zgodnie z przepisami ustawy 

Pzp, w szczególności art. 454 oraz 455 Pzp. 

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te (lit. a-d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani 

uwzględnić obowiązek wynikający z pkt 7.19.4. Umowy.  W przypadku zmiany umowy w 

oparciu o lit.b-d, zastosowanie znajduje pkt 28.8. 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 24.4.5.1.-24.4.5.9. 

2) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia (wyższa lub 

niższa od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w 

oparciu o różnicę ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny 

przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli kosztorys ofertowy nie będzie 

zawierał odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie 

będzie możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach 

w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o 

ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego, przy czym jeżeli 

Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze oferty na zakup materiałów niezbędnych do 

wykonania robót zamiennych niż ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość 
wynagrodzenia w zakresie materiałów zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą 

ofertę; 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych jeżeli będą one miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia zostanie 

ustalona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, jeżeli 

kosztorys ofertowy nie będzie zawierał odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokość 
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny średnie z zeszytów SEKOCENBUD dla 

województwa pomorskiego, przy czym jeżeli Wykonawca lub Zamawiający pozyska tańsze 

oferty na zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót dodatkowych niż ceny 

wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartość wynagrodzenia w zakresie materiałów 

zostanie ustalona w oparciu o pozyskaną najtańszą ofertę; 

c) zaniechania niektórych robót lub zamówień powiązanych (dostaw lub usług) - wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obniżona w oparciu o ceny przyjęte przez Wykonawcę 

w kosztorysie ofertowym, 

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

3) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z: 
a) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac 

lub ograniczających ich prowadzenie lub uniemożliwiających lub ograniczających 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z zasadami 

prawidłowego wykonania robót budowlanych lub przeprowadzania prób i sprawdzeń lub 

dokonywania odbiorów, zgodnie z warunkami wykonania tych czynności określonymi w 
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Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub mogącymi mieć 
wpływ na jakość wykonanych robót budowlanych, prób i sprawdzeń lub dokonywania 

odbiorów, o czas występowania tych okoliczności, 

b) koniecznością usunięcia błędów, pominięć lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej lub STWiORB; koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji 

projektowej lub technicznej; koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii lub innego rodzaju stanowisk 

właściwych organów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany – o czas 

wprowadzenia zmian, usunięcia błędów, sporządzenia odpowiednich dokumentów, 

uzyskania aktów administracji publicznej albo innych osób lub ich zmiany i uniemożliwiający 

prowadzenie robót budowlanych,  

c) koniecznością wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, 

których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia - o czas niezbędny na wykonanie tych prac,  

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 

inwentaryzacją, sieci, instalacji, obiektów, niewybuchów lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub usunięciem kolizji, a 

także zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych  – o czas niezbędny na 

wykonanie tych prac, 

e) w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego, organ administracji publicznej lub sąd 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, 

f) działaniem siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania robót – o czas 

działania siły wyższej, 

g) zaistnieniem okoliczności polegających na działaniu lub zaniechaniu organów 

administracji publicznej lub osób trzecich – o czas występowania tych okoliczności, w 

szczególności:  

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało 

z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, wystąpieniem protestów 

mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają 

wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

- w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy lub 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty w innym miejscu, 

h) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okoliczności, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wpływających na 

prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, jakość robót budowalnych lub przyjęte 

rozwiązania technologiczne - o czas trwania tych okoliczności,  

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiałów potrzebnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową lub STWiORB - o 

czas trwania tych okoliczności, 
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k) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w 

związku z obowiązkiem kwarantanny lub izolacji pracowników Wykonawcy, z uwagi na 

występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej 

wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jeżeli miało to wpływ na termin wykonania 

umowy przez Wykonawcę – o czas występowania tych okoliczności, 

l) wystąpieniem okoliczności utrudniających wykonanie umowy przez Wykonawcę w związku 

z wystąpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczeń transportu, zamykania stref części 

kraju, zamykaniem zakładów produkujących materiały niezbędne do wykonania umowy, z 

uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej 

wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jeżeli okoliczności tę będą miały wpływ na 

termin wykonania umowy – o czas występowania tych okoliczności, 

ł) w razie wystąpienia awarii obiektów lub urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które 

wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają lub utrudniają 

prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, o czas występowania tych okoliczności, 

m) w przypadku wystąpienia, niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy, 

zagrożenia wpływającego na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie 

budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, o czas występowania tych okoliczności, 

n) wystąpieniem w trakcie realizacji zamówienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

które uniemożliwiały wykonywanie prac lub ograniczały ich prowadzenie – o czas 

występowania tych okoliczności, 

o) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

oferta, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta 

złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne 

było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą) lub innych przyczyn, w szczególności 

wniesienia odwołania, co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy – 

w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o czas, 

jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 

 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w Dokumentacji 

projektowej lub STWiORB pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości 

wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na trwałe bądź czasowe 

zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan epidemii, zagrożenia 

epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2, 

5) zmiana postanowień umowy co do zakresu świadczenia Wykonawcy w sytuacji: 
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a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych - niezbędnych 

lub celowych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

b) zaniechania części robót na wniosek Zamawiającego, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych lub dodatkowych zamówień 

powiązanych (dostaw lub usług) niezbędnych lub celowych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego,  

d) zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub usług) na wniosek 

Zamawiającego; 

e) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

g) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony sposób zgodnie z zasadami sztuki budowalnej, 

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia lub interesu Zamawiającego, 

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 

Dokumentacją projektową lub STWiORB, 

j) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi 

na trwałe bądź czasowe zaprzestanie produkcji materiałów lub urządzeń niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, wywołane w szczególności z uwagi na występujący stan 

epidemii, zagrożenia epidemicznego lub stan klęski żywiołowej, wprowadzone z powodu 

wirusa SARS-CoV-2, 

6) zmiany warunków realizacji Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

związane z: 

a) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 

lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

b) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 

stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 

dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 

projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków 

budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego 

roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 

modyfikacji, 

 

7) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 

stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 

ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią 
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okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom 

tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub 

otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku 

dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy 

umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji 

umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

28.3. Poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa, w szczególności wymienionymi 

w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie mają charakteru obligatoryjnego i nie 

konstytuują po stronie Wykonawcy roszczenia o zmianę Umowy. Z kolei gdy o 

zmianę umowy występuje Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany te zmiany 

uwzględnić, chyba że byłyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzały 

taką zmianę przedmiotu umowy, która określałaby świadczenie Wykonawcy, którego 

nie jest on w stanie wykonać z uwagi na brak odpowiednich uprawnień, zdolności lub 

doświadczenia i wykaże, że mimo prób nie jest w stanie pozyskać do współpracy jako 

podwykonawcy innego podmiotu mającego odpowiednie uprawnienia, zdolności lub 

doświadczenie. Zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy wymagają pisemnego aneksu, zastrzeżonego pod 

rygorem nieważności.  

28.4. Strona chcąca dokonać zmiany Umowy jest zobowiązana złożyć wniosek, a wraz z 

nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniające żądanie 

zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. Wykonawca chcąc dokonać zmiany umowy jest zobowiązany 

przedstawić również odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycję rozliczenia 

stron umowy. Każda ze stron może zwrócić się o dodatkowe dokumenty, informacje, 

wyliczenia, kalkulacje oraz wyjaśnienia do drugiej strony Umowy. 

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy, 

druga Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy. 

28.6. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 

lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

28.7. Możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wskutek 

zaniechania części robót lub zaniechania części zamówień powiązanych (dostaw lub 

usług) może nastąpić do kwoty nie większej niż 80% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia 

umowy). 

28.8. W przypadku zmiany umowy w oparciu o pkt 28.2.1) lit. b-d Zamawiający decyduje, 

czy zmieni Umowę z Wykonawcą na cały dalszy okres jej obowiązywania, czy będzie 

zawierał kolejne umowy zmieniające Umowę, po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego i wykazaniu, że Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu 

zamówienia osoby zgodnie z zobowiązaniem w zakresie stawki wynagrodzenia 

wynikającym z pkt 7.19.4. Umowy oraz wykazania wzrostu kosztów wykonania 

przedmiotu umowy. W przypadku gdy dokonana zostanie zmiana Umowy na cały 

dalszy okres jej obowiązywania Wykonawca wraz z fakturą lub rachunkiem ma 

obowiązek przedstawić dowody na wykonanie zobowiązania wynikającego z pkt 

7.19.4 oraz potwierdzić, iż doszło do zmiany kosztów wykonania przedmiotu umowy, 

a zmiana wynagrodzenia była zasadna. Zamawiający może się domagać od 

Wykonawcy wszelkich dowodów, w tym oświadczeń pracowników, list obecności na 
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budowie, a także zgłoszeń do ZUS lub zaświadczeń ZUS pozwalających stwierdzić 
zasadność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku wykonania 

zobowiązania z pkt 7.19.4 Zamawiający będzie uprawniony do pomniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej wysokości. W przypadku upływu terminu 

płatności określonego w fakturze lub rachunku Zamawiający nie będzie zobowiązany 

do zapłaty odsetek, a wymagalność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przesunięta 

na dzień przypadający na 10 dni od dnia udokumentowania przez Wykonawcę 

zasadności wysokości wynagrodzenia. 

 

29. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJĄCEGO 
29.1. Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach 

prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy: 

a) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 

lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na 

okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego 

nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, 

c) jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy 

albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) jeżeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) jeżeli Wykonawca podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub jej 

części, bez zgody Zamawiającego, 

f) jeżeli Wykonawca podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  

g) w razie konieczności: 

− wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  lub 

− dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

29.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie lub 

jej odpowiednim Załączniku na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem 

od Umowy. Udzielenie gwarancji następuje w chwili odstąpienia, nawet wówczas, gdy 

Wykonawca odmówi dostarczenia Zamawiającemu podpisanego przez siebie 

odpowiedniego Załącznika do Umowy. 

29.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 
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30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM 
OD UMOWY 

30.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, przekazać urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

30.2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

30.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

30.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest w terminie 10 

dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy 

pod swój dozór Terenu budowy. 

30.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

30.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

 

31. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPENIEM OD UMOWY 
31.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru 

robót przerwanych według stanu na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających, 

który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

31.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

31.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze. 

31.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

 

32. KARY UMOWNE 
32.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakończenia robót, o którym 

mowa w pkt 3.1. w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym 

dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady 

lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

c) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokości 

300 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub z tytułu nieuzasadnionego winą Zamawiającego odstąpienia 

od Umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na dzień zawarcia umowy), Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 

dotychczas wykonanych,  

e) za każdy brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 5000 złotych, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3000  

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany 

i)    za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5000 złotych, 

j) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 złotych za każdy dzień ich 

wykonywania (w przypadku gdy wymagane), 

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

Umowy innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 

w wysokości 20 000 złotych, 

l) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w 

wysokości 2000 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

m) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy lub 

zapłacenia składek, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł, za każde 

naruszenie, 
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n) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

2000 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

o) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

niedopełnienia wymogu związanego z wykazaniem spełnienia tego obowiązku – w 

wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w 

stosunku do pojedynczej osoby, 

32.2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy z wszystkich tytułów łącznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 

15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt 24.1.1 (określonego na 

dzień zawarcia umowy). 

32.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

32.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

32.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

32.6. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy jeżeli wyłączną 

odpowiedzialność za uchybienie ponosi Zamawiający. 

32.7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 24.1.1 

stanowiąca w odpowiednich przypadkach podstawę ustalenia wysokości kary 

umownej nie ma wpływu na wysokość ustalonej w tych przypadkach kary umownej.  

 
33. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
33.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

33.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec 

pracowników oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, oraz ich 

pracowników, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane 

Zamawiającemu, w zakresie iż te dane osobowe zostały lub zostaną przekazane 

Zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy 

danych osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób 

reprezentujących Strony, osób wskazanych do kontaktów służbowych, osób 

zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją 

Umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i 

nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer 

telefonu), dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
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umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz inne dane zawarte w treści 

kopii umów o pracę lub zaświadczeń ZUS lub zgłoszeń pracowników do 

ubezpieczenia.  

33.2.3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez 

podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) udostępnionych 

Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiający.  

33.2.5. Osoby fizyczne, których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy 

zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu, mogą zapoznać się z klauzulą 

informacyjną  Zamawiającego o czym Wykonawca zobowiązuje się ww. osoby 

poinformować i udostępnić im klauzulę informacyjną Zamawiającego (załącznik nr 5 

do SWZ).  

33.2.6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i 

realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem 

roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków 

prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.  

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane 

osobowe powierzone mu przez Zamawiającego i w imieniu Zamawiającego (których 

Zamawiający jest administratorem),  Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 

zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z:  
1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

2) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

zwanego dalej „RODO” 

3) oraz na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych 

zostaną określone w odrębnym porozumieniu. 

33.3. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie 

wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

33.4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 
 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja Projektowa:  

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

3. SWZ 

4. Oferta Wykonawcy 

5. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 

7. Dowód potwierdzający wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

8. Klauzula informacyjna RODO 

9. Gwarancja jakości 



45 

 

Załącznik nr 9 do Umowy 

GWARANCJA JAKOŚCI  

 
Gwarant:  ………………………… 
 
Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy w 

sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych Nr ……/……../…………………. 

zawartej dnia ………………… r., dotyczącej Inwestycji pn.; …………………………………………… 

(dalej również Umowa). 

Uprawniony z gwarancji: Powiat Kościerski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna 

 

1.  Oświadczenie Gwaranta 

Gwarant niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniając zarazem, iż zostały one wykonane 

prawidłowo, w szczególności zgodnie z Umową i Dokumentacją projektową do Umowy, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innym dokumentami 

określającymi obowiązki Gwaranta, zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 

obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami; 

- na użyte Materiały, urządzenia, instalacje oraz wyposażenie. 

 

Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie wady 

fizyczne Robót oraz Materiałów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (dalej Wady). 

 

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji 

1. Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, które 
wyjdą na jaw po dacie Odbioru końcowego przedmiotu Umowy – aż do upływu terminu 
wynikającego z niniejszej Gwarancji. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta za Wady obejmuje zarówno Wady, które ujawniły się po dacie 
Odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstały przed 
tą datą, jak również te Wady, które powstały po dokonaniu Odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia Wad, 
które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji.  
W przypadku nieusunięcia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub 
gdy Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania 
uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej. 

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Gwarancji za Roboty 
oraz Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie, wykonane/dostarczone przez swoich 
podwykonawców. 

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja 
obowiązuje w zakresie wykonanych Robót i dostarczonych Materiałów, urządzeń, instalacji i 
wyposażenia, a Gwarant nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując 
się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone 
Materiały, urządzenia, instalacje i wyposażenie. 

6. W okresie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, Gwarant będzie uczestniczył w 
przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwarancji. 
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7. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów technicznych, 
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowiązany do ich przeprowadzenia na własny 
koszt. 

 

3. Termin obowiązywania Gwarancji 

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem Odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i kończy się po upływie okresu 

określonego w Umowie tj. ………… miesięcy.   

 

4. Procedura reklamacyjna 

1. Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej Wadzie, która 
to wyszła na jaw po dokonaniu Odbioru końcowego inwestycji w terminie miesiąca od daty 
powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

2. Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady może zostać dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). 
Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych Wad oraz zawierać wskazany przez 
Uprawnionego z gwarancji termin na usunięcie Wad, nie krótszy niż 14 dni.  

3. W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu 
oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji będzie równoznaczne z uznaniem przez 
Gwaranta zgłoszonych Wad. Gwarant upoważnia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do 
odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i  jednostronnego 
podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji 
przez Uprawnionego z gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je 
wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia Wad. 

4. Usunięcie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 
5. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia Wad, a są to Wady, za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant (za odmowę usunięcia Wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 
Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez 
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony usunąć Wady na koszt 
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obciąży Gwaranta kosztami 
usunięcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji. 

6. Jeżeli Wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z gwarancji będzie uprawniony według swego 
wyboru do obniżenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartość 
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartości przedmiotu Umowy bez Wad bez 
konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.  

7. Gwarant ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za przypadkową utratę lub uszkodzenie 
w czasie naprawy gwarancyjnej. 

8. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy 
oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia 
szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym  terminie. 

 

 

Podpis Gwaranta:   

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:   

 

 
 

 
 
 

 


