Zatgcznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

zawarta w Koscierzyniew dniu .................. pomiedzy:

Powiatem Koscierskim

z siedzibg w Koscierzynie przy ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Koscierzyna;
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,

w zakresie zadan realizowanych przez jednostke organizacyjng

Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie

z siedzibg przy ul. Drogowcéw 2, 83-400 Koscierzyna,

w imieniu ktérego, na podstawie petnomocnictwa wyrazonego w Uchwale
dziata

Wiestaw Ulatowski — Dyrektor Zarzadu Dr6g Powiatowych w Koscierzynie
przy kontrasygnacie

Bozeny Wolskiej - Gtéwnej Ksiegowej CUW w Koscierzynie

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

a

............................................................................................... z siedzibg w
................................. =T [ =Y
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ PrZEZ ..ovviiiiiiiiiiiiiee, Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

L P (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w
przedmiocie: ,,Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha do osady Bestra Suka
na odcinku 2,0 km”,

Strony zawarty umowe 0 ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skréty

1.1.1. KC — Kodeks cywilny

1.1.2. PrBud — Prawo budowlane

1.1.3. Pzp — Prawo zaméwien publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

1.1.5. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych

pojec:



1.2.1.
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdédw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

przedmiar robdt,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizacji ruchu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cafosci,
poszczegdblnych czesci (etapdw) i rodzajow robo6t objetych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobdéw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspétpracy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wifasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbioér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét.

Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbioér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.



1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania

rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w

ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna,

ktdra:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robo6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, kitdrych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu (wytgczenie
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia

robét, obejmujgcy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdédw robét, ktdrych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwigkszenie zaangazowania zasobdéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdblnych etapéw robdt oraz Terminu wykonania robét, przyjetych
w przedkfadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.17. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy.

1.2.18. Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.19. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr rob6t w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci rob6t budowlanych.

1.2.20. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w

zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

1.2.21. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania

przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.2.22. Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po

usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  okresie
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1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.3.
1.3.1.

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegdlnosci wykonanych robét budowlanych, Materiatéw,
urzagdzen, instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementdéw; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie robwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robét budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacjg projektowg, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacije Umowy, w
szczegoblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robo6t i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.



1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci:

a) Dokumentacja projektowa

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

) Przedmiar robot,
)

)

o O T

SWz,

Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu sSwiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym
zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba Ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdélnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zg6d, beda one przekazywane
na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: ........ccoeveiiininiiiiinennnn. L,
Adres mailowy oraz faks Wykonawey: ..........cccoeoeuiiiiiiniiininnnnnn. e,
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedag traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotdéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie jakich robo6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach

D
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1.5.4.

potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego w
ramach zadania pod nazwg: ,,Przebudowa drogi powiatowej 2404G od Olpucha
do osady Bestra Suka na odcinku 2,0 km”, w szczegdlnosci opisanego
Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wiasciwymi
normami, w terminie okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajgcego, jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe
lub zbedne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4.
nastgpi na podstawie Protokotu konieczno$ci, na podstawie aneksu do umowy
zawartego w zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robo6t sporzadzona przez
Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 2.5, protokotu
koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 2.6. lub wyceny rob6t, o kiérej mowa w pkt 2.7,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

3. TERMINY

3.2.

Termin zakonczenia robét: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty budowlane objete cze$ciowym
zakresem w roku 2023, o ktorym mowa w rozdziale 24 pkt 24.1.4.a niniejszej umowy,
w terminie nie dtuzszym niz do dnia 10 grudnia 2023 r.

Uznaje sie, ze zakonczenie robdt nastepuje po wykonania catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakohczenia robdt i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie rob6t nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robét i
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3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania
Odbioru kohncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materiaty, urzgdzenia, instalacje
oraz wyposazenie, udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy
Dokumentacje projektowg i STWIORB.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest
wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
robét ulegajacych zakryciu,
robét zanikajacych,
czesciowych,
koncowego catosci robdt,
gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

KURE ISR R

D

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .........ccccocoiiiiiiiiiiiiinnnn. do petnienia
obowigzkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt
5.1. Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy wyznacza
Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robo6t i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegélnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikbw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegoblnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy
lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do rob6t Materiatéw, urzgdzen, instalacji oraz
wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:



a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

h) terminowego usuwania Wad,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie,

[) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji rob6t
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

0) zawarcia umow ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiaréw,

c) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajagcej zakryciu.

7.10. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robo6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy.



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.

Wykonawca przywrdci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w
szczegOlnosci w zakresie elementéw infrastrukiury, powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robét, w wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem rob6t oraz Odbiorami rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
pkt 7.18. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy oséb wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:
prac drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty
wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, elementy ulic),
operatorzy sprzetu mechanicznego (budowa drogi).

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktérzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

a)

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb. Oswiadczenie
powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0s6b
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
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zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentéw;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7.19.2. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznajg, iz
Wykonawca nie dopetnit wymogoéw zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogdw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

7.19.3. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych

zasobow kadrowych, sg zobowigzani kierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy
pracownikbw o najwiekszych zdolnosciach oraz doswiadczeniu. Wykonawca,
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do skierowania w roku
kalendarzowym nastepujgcym po roku, w ktérym doszto do zawarcia Umowy w
pierwszej kolejnosci tych pracownikow lub osoby, ktérych wysoko$¢ wynagrodzenia
przekracza lub jest rowna wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcej w roku
kalendarzowym nastepujgcym po roku zawarcia Umowy, a ktérych wynagrodzenie
lub stawka godzinowa nie wzrosta wskutek zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej w zwigzku z
takg zamiang w tym roku kalendarzowym.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
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przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

8.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8.5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobéw finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .............ccccocoiiiiiiiiiniiiiiinnns, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 —11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UMOWY: ...... oo e

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot

10.2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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10.3

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej

10.4

10.4

10.5.

10.6.

takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

.1.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,
d) okreslajgcych termin realizacji robét budowlanych jako diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot.

.2. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg nie moze zawierac

postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do

jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

10.8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoblnosci w nastepujacych przypadkach:
a)niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamowienia publicznego,
b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy = Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

10.11. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.

10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o
ktérym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1,
oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamowienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dtuzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10.15. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
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Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy.

10.18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy roboét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu zaméwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kiére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg réwniez wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia
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publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,
aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoOwienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktoérejs z
os6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz o0sobe
zastepujgcag przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

11.3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robo6t branzowych sg zaangazowani) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
rob6t nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowag wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.3. Po stwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtébwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
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roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

12.4. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.6. Po zakonczeniu robo6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1. Zgodnie z rozdziatem XXI| pkt. 6 lit. e SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo—
finansowy realizacji zamdwienia, potwierdzajagcy mozliwos¢ wykonania przedmiotu
zamoéwienia w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem XXI
pkt. 6 lit. ¢ SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o dotgczony do
SWZ przedmiar stanowigcy zatgcznik nr 12 do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapiséw
Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie
poszczegoblnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli
etapy sg przewidziane);

13.5. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.6. Jezeli faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét
lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.7. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robot (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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13.8.

a

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach
prawa), takze na podstawie Umowy w przypadku:

) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWIORB
lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci

robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacija projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robo6t budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Zgodnie z rozdziatem VIII pkt. 4 SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 16.1. musi zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1-16.3,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
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16.5.

przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy na koszt
Wykonawcy moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt
16.1-16.3, a poniesiony koszt moze potrgcic¢ z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren

budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztébw zwigzanych z Kkorzystaniem z urzadzen infrastruktury

technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i

odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowacé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli
nieruchomosci i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy najpézniej do dnia Odbioru koncowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU

18.1.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.
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18.2.

18.3.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Rozbidrke Materiatbw przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezyta starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a
sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzgdkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

21.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wszystkie Materiaty urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére bedg uzyte do
realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB
oraz wtasciwych normach.
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21.3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji
zgodnosci, itp. na Materialy, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

21.4. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez
Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegélnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

21.5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow, urzgdzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowag jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych
dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.

21.6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow,
urzagdzen, instalacji oraz wyposazenia oraz rob6t budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

21.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdbw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

21.8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecenh
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecen w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

21.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ Materiatow urzadzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada
wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

21.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych
urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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21
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.11. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie.

.12. Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z
odpowiednimi normami i przepisami.

.13. Wszelkie badania, w szczeg6lnosci badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji

projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

.14. Biezgce pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub

na Terenie budowy.

.15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i
robét budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatdw przed ich wykorzystaniem.

.16. Badania Materiatow, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia mogg by¢

przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;.

.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

.17.2. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie

badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykazg, ze sg zgodne
z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obcigzag
Zamawiajgcego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
22.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania

przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

22.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,

badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

23. ODBIORY
23.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwitocznie i potwierdza odbiér robot
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robo6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh
za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru
czesci robo6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktéorym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze dokona¢
zgtoszenia zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do ich odbioru nie
wczesniej niz 1 kwietnia 2024 r.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organow, odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
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23.15.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z
powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen
(Wadliwos¢ przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen (Poprawki odbiorowe), uwzgledniajgcy ich
ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru kohncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwaé¢ Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i
powrdcic do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw kohcowych Wadliwosci przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powr6ci¢ do wykonania
czynnosci Odbioru kohcowego lub uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie
wykonany, ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci
przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczy¢ z
Wykonawcg wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle uznania
Zamawiajgcego zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

23.17.

23.18.

23.19.

23.20.

23.21.

23.22.

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym Zzgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét, jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczeh Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru korncowego robdét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robét oraz wystepujgcych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po
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23.23.

23.24.

23.25.

23.26.

23.27.

23.28.

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajagcy przerywa Odbiér ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

24.1.
24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

Zasady ogodlne
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Ptatne na rachunek
bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Uznaje
sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamdéwienia,
nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatdw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace, ktére sg nieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowej.
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24.1.4. Zamawiajacy wymaga rozliczenia czesciowego:

a) w oparciu o wystawiong w roku 2023 czesciowg fakture VAT lub rachunek, z tym,
ze warto$¢ faktury czesciowej lub rachunku musi stanowi¢ kwote nie wieksza niz
939 906,50 zt brutto (stownie: dziewieéset trzydziesci dziewie¢ tysiecy
dziewiecset sze$¢ ztotych 50/100). Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega by
taczna kwota rachunkéw lub czesciowych faktur VAT nie byla mniejsza niz:
939 906,50 zt brutto (stownie: dziewieéset trzydziesci dziewie¢ tysiecy
dziewiecset szes¢ ztotych 50/100) Rachunek lub czesciowa faktura VAT
wystawiona bedzie przez Wykonawce w terminie nie pozniejszym niz do dnia
27 grudnia 2023 r., po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robo6t
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu. Podstawg do wystawienia faktury VAT lub
rachunku jest protokdt odbioru za wykonany element umowy. Rachunek lub
faktura VAT pfatna bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku
wraz z zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robét
budowlanych oraz wykazem wykonanych rob6t na kwote wyszczeg6lniong na
fakturze lub rachunku.

b) Wysokos$¢ ptatnosci kohcowej naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT
stanowi¢ bedzie pozostatg kwote wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w pkt
24.1.1. Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi w roku 2024.
Rachunek lub faktura VAT koncowa wystawiona bedzie przez Wykonawce w
terminie nie wczesniejszym niz 1 kwietnia 2024 r.”

24.1.5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét,
zgodnie z Protokotami odbioru robét.

24.1.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,

dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien szczego6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca moze
wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24.1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

24.2.

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Ptatnosci

24.2.1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaptata czesciowa, czy koncowa)
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
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przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesci rownej sumie kwot wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty) czesé wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

24.2.4. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dowoddw
potwierdzajgcych  zaptate = wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczeg6lnosci dowodow przelewdw, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw ztozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

24.3. Wierzytelnosci
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24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 24.3.1
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24.3.4.Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

24.4. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy uméw zawartych na okres dituzszy niz 12
miesiecy)

24.41. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa 24.1.1., w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, na zasadach okreslonych ponize;j.

24.4.2. Wptyw zmian na koszty wykonania zamoOwienia winien zosta¢ wykazany przez
strone, kitdra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania
tego wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia z
uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani uwzgledni¢ obowigzek
wynikajgcy z pkt 7.19.3. Umowy.

24.4.3. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw, w tym
zawierajgcych dane osobowe, jakie bedg niezbedne w celu weryfikacji zgdania
zmiany wynagrodzenia przez Wykonawce lub zgdania zmiany wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci umdéw o prace, zgtoszen do ZUS.

24.4.4. W przypadku wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

24.45.1. W przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamOwienia i zawarcia Umowy na okres dtuzszy niz 12 miesigecy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Przez zmiane ceny materiatow lub
kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,
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wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

24.4.5.2. Strony umowy sg uprawnione do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia jezeli
poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
zwiekszy sie lub zmniejszy przynajmniej o 10 % (Wskaznik zmiany cen). Jako
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg dzien
przypadajgcy na 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (Dzien Waloryzacji), gdyby
takiego dnia w miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego miesigca, aby byto mozliwe
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien Waloryzacji musi
wystepowac zmiana poziomu ceny materiatéw lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
przynajmniej o Wskaznik zmiany cen.

24.4.5.3. Zasadnos¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang materiatow lub kosztow
Strony ustalg w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe] ogtoszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie od dnia ztozenia ofert do Dnia Waloryzacji. W oparciu o
komunikat lub komunikaty strony ustalg wystepujacg wysoko$¢ zmian cen,
zaokraglajgc wskaznik zmiany poziomu cen do dwéch miejsc po przecinku.

24.4.5.4. Zmiana ceny materiatow lub kosztéw wptynie na koszt wykonania zamowienia i na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zwiekszone lub zmniejszone na przysztos¢, od dnia nastepujgcego po Dniu
Waloryzacji. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyta jedynie
materiatdw i kosztdw pozostatych do poniesienia przez Wykonawce po Dniu
Waloryzacji, jednakze zamoOwienia na materiaty lub inne koszty poczynione przed
Dniem Waloryzacji, ktérych ptatnos¢ bedzie nastepowata po Dniu Waloryzacji nie
bedg podlegaty waloryzacji. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wystgpienia
do odpowiedniego podmiotu o udzielnie informacji kiedy zostato ztozone zamowienie
u tego podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysoko$¢ zmiany cen
materiatbw i kosztow ustalong w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszone w komunikacie/komunikatach Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w okresie od dnia ztozenia ofert do Dnia
Waloryzacji, zaokraglajagc wskaznik zmiany poziomu cen do dwoch miejsc po
przecinku.

24.4.5.8. Strony dopuszczajg maksymalng zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w
ramach waloryzacji o0 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 okreslonego na dzieh zawarcia umowy - zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1 nie ma wptywu na wysokos¢ maksymalne;j
waloryzacji.

24.4.5.9. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje wéwczas poprzez
odpowiednie zastosowanie postanowien pkt 24.4.5.2 - 24.4.5.4, a Dniem Waloryzacji
jest dzien zawarcia Umowy.

24.4.5.10. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiajgcym,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz
doprowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wedtug warunkéw, w szczegdlnosci
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terminu  obowigzywania zmiany wynagrodzenia, obowigzujgcych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, jezeli tgcznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

24.4.5.11. W przypadku likwidacji wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej

lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej
stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot. Gdyby wskaznik lub
podmiot nie zostat zastgpiony odpowiednim innym wskaznikiem lub podmiotem
zgodnie z przepisami prawa, wéwczas wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe] zostanie zastgpiony w celu wykonania niniejszej umowy wskaznikiem
cen towarébw i ustug konsumpcyjnych (miesigc do poprzedniego miesigca)
ogtaszanym przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego lub inny witasciwy
podmiot panstwowy w przypadku zmiany podmiotu ogtaszajacego.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.

25.2.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacja

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umdwionego

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego

bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do

wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby

realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i

terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych

utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane

Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez

dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach

eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono

ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej

Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie

mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,
reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamieci komputera,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,
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25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

k) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw

wchodzgcych w skltad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane

podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2

moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z

dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu

w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,

uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do

Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno

osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczeh
majagtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru kohcowego robodt, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji
jakosci na okres ....... liczac od daty Odbioru koncowego rob6t na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegdlnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wytgcznie za pomoca autoryzowanych podmiotéw wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwaciji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
26.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzgdzenia, instalacje
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26.5.

26.6.
26.7.

lub wyposazenie skfadajgce sie na przedmiot zaméwienia, wystawione przez
producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
spos6b nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (stownie: ...) PLN. Forma zabezpieCzenia: .........c.covuiuiiiiiiiiii e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
rekojmi oraz w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Powiat Koscierski,
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozyciji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.
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27.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacii
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegdlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te (lit. a-d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoOwienia przez
Wykonawce, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
uwzgledni¢ obowigzek wynikajacy z pkt 7.19.4. Umowy. W przypadku zmiany umowy w
oparciu o lit.b-d, zastosowanie znajduje pkt 28.8.

e) ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 24.4.5.1.-24.4.5.9.

2) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystagpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wysokos$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w
oparciu o réznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny
przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawierat odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie
bedzie mozliwe ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach
w oparciu o kosztorys ofertowy, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny Srednie z zeszytbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatébw niezbednych do
wykonania robo6t zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢
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wynagrodzenia w zakresie materiatdw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtansza
oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli bedg one miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli
kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokosé
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny s$rednie z zeszytéw SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatbw niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych niz ceny
wskazane w zeszytach SEKOCENBUD warto$¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow
zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

¢) zaniechania niektérych robét lub zaméwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

3) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
lub ograniczajgcych ich prowadzenie Ilub uniemozliwiajgcych Ilub ograniczajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych lub przeprowadzania préb i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub mogacymi mie¢
wplyw na jako$¢ wykonanych robo6t budowlanych, prob i sprawdzen lub dokonywania
odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB; koniecznoscia sporzadzenia dodatkowej dokumentacii
projektowej lub  technicznej; koniecznoscig  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk
wiasciwych organéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas
wprowadzenia zmian, usuniecia bteddéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych,
ktoérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i kitére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacja, sieci, instalacji, obiektéw, niewybuchéw lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunieciem lub usunieciem kolizji, a
takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na
wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sgd
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — 0 czas wstrzymania robét,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,
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g) zaistnieniem okolicznosci polegajgcych na dziataniu lub zaniechaniu organéw
administracji publicznej lub 0s6b trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w
szczegolnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestéw
mieszkancoéw, bgdz innych podmiotéw, ktoérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére maja
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

i) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zaméwienia, jakos¢ robot budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - 0 czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatdw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB - o
czas trwania tych okolicznosci,

K) wystgpieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w
zwigzku z obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski Zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli miato to wptyw na termin wykonania
umowy przez Wykonawce — o czas wystepowania tych okolicznosci,

[) wystapieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci
kraju, zamykaniem zaktaddéw produkujgcych materiaty niezbedne do wykonania umowy, z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznosci te bedg miaty wptyw na
termin wykonania umowy — o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w razie wystgpienia awarii obiektéw lub urzgdzen na terenie realizowanej inwestycji, ktére
wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktoére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,
m) w przypadku wystgpienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
zagrozenia wptywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

n) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

0) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdélnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci
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whniesienia odwotania, co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatbw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robo6t, zmniejszenie kosztéw realizacji rob6t lub kosztéw eksploatacii inwestycji,

C) zmiang przepisbw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate bgdz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatow lub urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, wywotane w szczeg6lnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia
epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuaciji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych
lub celowych do prawidtowego wykonania zaméwienia,

b) zaniechania czesci rob6t na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamowien
powigzanych (dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego,

d) zaniechania czesci zamodwien powigzanych (dostaw Ilub ustug) na wniosek
Zamawiajgcego;

e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacg, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystagpieniem okolicznos$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposéb zgodnie z zasadami sztuki budowalne;j,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujgcych
niecelowos$c¢, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw przedmiotu
zamoOwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
Dokumentacjg projektowg lub STWIORB,
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j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi
na trwate bgdz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, wywotane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujagcy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu
wirusa SARS-CoV-2,

6) zmiany warunkow realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, kt6re nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i termindéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programoéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania $rodkéw
budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

7) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspélnie, o ktérych mowa w art. 58
ustawy Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpiag
okolicznosci uniemozliwiajace lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzagcym strone wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi
w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
konstytuuja po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o
zmiane umowy wystepuje Zamawiajgcy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany
uwzgledni¢, chyba ze bytyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty
takg zmiane przedmiotu umowy, ktéra okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktérego
nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub
doswiadczenia i wykaze, ze mimo préb nie jest w stanie pozyska¢ do wspétpracy jako
podwykonawcy innego podmiotu majgcego odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub
doswiadczenie. Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod
rygorem niewaznosci.

28.4. Strona chcgca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z
nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany. Wykonawca chcagc dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany
przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia
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28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

stron umowy. Kazda ze stron moze zwrécic¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacije,
wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
Zzgdania zmiany Umowy.

Wystgpienie z wnioskiem o zmiange Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamoOwienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robét lub zaniechania czesci zaméwien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ do kwoty nie wiekszej niz 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia
umowy).

W przypadku zmiany umowy w oparciu o pkt 28.2.1) lit. b-d Zamawiajacy decyduje,
czy zmieni Umowe z Wykonawca na caty dalszy okres jej obowigzywania, czy bedzie
zawierat kolejne umowy zmieniajgce Umowe, po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego i wykazaniu, ze Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu
zamdwienia osoby zgodnie z zobowigzaniem w zakresie stawki wynagrodzenia
wynikajacym z pkt 7.19.4. Umowy oraz wykazania wzrostu kosztow wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku gdy dokonana zostanie zmiana Umowy na caty
dalszy okres jej obowigzywania Wykonawca wraz z fakturg lub rachunkiem ma
obowigzek przedstawi¢ dowody na wykonanie zobowigzania wynikajgcego z pkt
7.19.4 oraz potwierdzi¢, iz doszto do zmiany kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
a zmiana wynagrodzenia byta zasadna. Zamawiajgcy moze sie domagac¢ od
Wykonawcy wszelkich dowodow, w tym oswiadczen pracownikéw, list obecnosci na
budowie, a takze zgtoszen do ZUS lub zaswiadczen ZUS pozwalajgcych stwierdzié¢
zasadnos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku wykonania
zobowigzania z pkt 7.19.4 Zamawiajgcy bedzie uprawniony do pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej wysokosci. W przypadku uptywu terminu
ptatnosci okreslonego w fakturze lub rachunku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek, a wymagalnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przesunieta
na dzien przypadajacy na 10 dni od dnia udokumentowania przez Wykonawce
zasadnosci wysokosci wynagrodzenia.

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajagcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwioce z realizacjg robo6t tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,
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e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajacego,
f)jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,
g) w razie konieczno$ci:
— wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytagcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

29.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wéwczas, gdy
Wykonawca odméwi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

29.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY

30.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazaé¢ urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

30.2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

30.3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku Zamawiajgcemu.

30.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 10
dni do odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozér Terenu budowy.
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30.5.

30.6.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegoétowy protokdt odbioru
robo6t przerwanych wedtug stanu na dzieh odstgpienia i rob6t zabezpieczajacych,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia rob6t, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 (okredlonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci
300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robo6t budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzieh ich
wykonywania (w przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 20 000 ztotych,

l)za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub
zaptacenia sktadek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zi, za kazde
naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
2000 zitotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby,

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zadac¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytutdw tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogéinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zamawiajgcy nie moze zadac¢ zaptaty kary umownej od Wykonawcy, jezeli wytagczna
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.
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32.7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 24.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysokosci kary
umownej nie ma wptywu na wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umownej.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

33.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec
pracownikbw oraz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz ich
pracownikbéw, ktorych dane osobowe zostaly Ilub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane osobowe zostaly lub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzgdzenie o ochronie
danych).

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy
danych osobowych udostepnia¢é bedg sobie nawzajem dane osobowe o0s6b
reprezentujgcych Strony, oséb wskazanych do kontaktow stuzbowych, oséb
zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych os6b w zwigzku z realizacjg
Umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i
nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer
telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdblnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci
kopii umoéw o prace lub zaswiadczen ZUS Iub zgtoszen pracownikébw do
ubezpieczenia.

33.2.3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQ”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

33.2.5. Osoby fizyczne, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaty lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajgcego o czym Wykonawca zobowigzuje sie ww. osoby
poinformowac i udostepni¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr 5
do SWZ).

33.2.6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw
prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajacego (ktérych
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Zamawiajgcy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe

zgodnie z prawem, w tym w szczegolnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

33.3. Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
33.4. Umowa =zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zatgczniki:

. Dokumentacja Projektowa:

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SwWz

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzgdzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzgdzony przez Wykonawce

. Dow6d potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

©ONDOAWN =
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Zatgcznik nr 9 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .......ccecviiiiieeiena

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy w
sprawie zaméwienia publicznego o wykonanie rob6t budowlanych Nr ...... [eciennn. Lo
zawartej dnia .........coeeenins r., dotyczacej INWEeSLYCji PN.; veneniii i
(dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: Powiat Koscierski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane
prawidtowo, w szczegdllnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowg do Umowy,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
fizyczne Robdét oraz Materiatéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktére
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwaranc;ji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty przed
tg data, jak réwniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcéw.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc
sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.

6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru kohcowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w

przeglagdach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwaranciji.
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7.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwac;ji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy sie po uptywie okresu

okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

o s

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwaranciji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.

Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odméwi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé¢ Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usung¢ sie nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowa utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjnej.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepisbw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:
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