Zatgcznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

(czes$¢ 1 zamowienia)

zawarta w Koscierzyniew dniu .................. pomiedzy:

Powiatem Koscierskim

z siedzibg w Koscierzynie przy ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Koscierzyna;
NIP: 591-15-69-055, Regon: 191675110,

w zakresie zadan realizowanych przez jednostke organizacyjng

Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie

z siedzibg przy ul. Drogowcow 2, 83-400 Koscierzyna

w imieniu ktérego, na podstawie petnomocnictwa wyrazonego w Uchwale
dziata

Wiestaw Ulatowski — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Koscierzynie
przy kontrasygnacie

Bozeny Wolskiej - Gtownej Ksiegowej CUW w Koscierzynie

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

a

............................................................................................... z siedzibg w
................................. = o | (==
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ PrZeZ ..o, Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z kitdérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

L (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcga”, tgcznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w
przedmiocie: ,,Przebudowa drég powiatowych” z podziatem na czesci

Czes¢ 1.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek”,

Strony zawarty umowe 0 ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skréty

1.1.1. KC — Kodeks cywilny

1.1.2. PrBud — Prawo budowlane

1.1.3. Pzp — Prawo zaméwien publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zaméwienia

1.1.5. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2. Definicje



Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych

pojec:
1.2.1.

o

[oBN¢)
~— — ~— —

D

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentédw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

przedmiar robot,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizacji ruchu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegblnych czesci (etapow) i rodzajow robo6t objetych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspétpracy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wtasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbioér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét.

Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania roboét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.



1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w

zalezno$ci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania

robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w

ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna,

ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robo6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$s¢ zaméwienia publicznego, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, kitdrych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu (wytgczenie
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi).

1.2.16. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

plan dziatan majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia

robét, obejmujgcy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegélnych etapdéw robdt, ktdrych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub kt6rych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdblnych etapéw robdt oraz Terminu wykonania robét, przyjetych
w przedkfadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.17. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy.

1.2.18. Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.19. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr rob6t w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

1.2.20. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w

zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

1.2.21. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania

przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.



1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.3.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbiér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementéw, w tym w szczegdlnosci wykonanych robét budowlanych, Materiatéw,
urzadzen, instalacji, utworow powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementoéw; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie robwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robét budowlanych zgodnie w szczegolnosci z Dokumentacjg projektowa, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacije Umowy, w
szczegoblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Interpretacje



1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie

cos innego.

Integralng czescig Umowy sa zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Przedmiar robot,
)
)

o

SWz,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu sSwiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym
zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegélnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposoéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: ..........cccveiiiiriiiinininnnn. o,
Adres mailowy oraz faks Wykonawey: ............cceoeviiiiiiiiniinnnnnnn. e
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda trakiowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcag jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skiad
Konsorcjum s3g solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotdéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie jakich robé6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikdw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
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1.5.4.

wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgadania wykonania catosci lub
czesci rob6t wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego w
ramach zadania pod nazwa:

»Przebudowa drég powiatowych” z podziatem na czesci:

Czes¢ 1.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych
Polaszek” ,

w szczegoblnosci opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa oraz wtasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe
lub zbedne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w pkt 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. i pkt 2.4. ma prawo wydawania Wykonawcy
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4.
nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy
zawartego w zgodzie z rozdziatem dotyczgacym zmian umowy.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robo6t sporzadzona przez
Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 2.5, protokotu
koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 2.6. lub wyceny rob6t, o kiérej mowa w pkt 2.7,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

3. TERMINY

Termin zakonczenia rob6t: 19 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:

a) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane objete czesciowym
zakresem w roku 2022, o ktérym mowa w rozdziale 24 pkt 24.1.4.a niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz do dnia 10 grudnia 2022 r.



3.2.

3.3.

3.4.

b) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane objete czesciowym
zakresem w roku 2023, o ktérym mowa w rozdziale 24 pkt 24.1.4.b niniejszej
umowy, w terminie nie wcze$niejszym niz 31 marca 2023 r.

Uznaje sie, ze zakohczenie robdt nastepuje po wykonania catosci przedmiotu umowy

w dacie zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do Odbioru koncowego, pod

warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku

przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz

zakonczenie rob6t nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robét i

gotowosci do Odbioru kohcowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego

Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania

Odbioru kohncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie

odpowiednio.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru

koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materiaty, urzgdzenia, instalacje

oraz wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

4.2. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy
Dokumentacje projektowg i STWIORB.

4.3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

4.4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest
wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

4.5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) robot ulegajgcych zakryciu,
b) roboét zanikajacych,
C) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
4.6. Odbioréow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w

imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

5.1.

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig .........ccocciiiiiiiiiiiiiinannn. do petnienia
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

Do koordynowania i zarzgdzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt
5.1. Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy wyznacza
Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robo6t i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidfowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikbw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem
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7.4.

7.5.

7.6.

0)

Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy
lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do robét Materiatéw, urzgdzen, instalacji oraz
wyposazenia.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:
prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materiatébw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWIORB,
umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,
zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad,
utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,
stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie,
dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.
sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac
zawarcia uméw ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a)
b)
c)
d)

Dziennik budowy,

ksigzke obmiarow,

protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

a)
b)

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

projektu organizacji robot,

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t i jego aktualizaciji,



c)
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajagcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robo6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.
Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w
szczegblnosci w zakresie elementow infrastruktury, powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robét, w wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotéw, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
pkt 7.18. wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy oséb wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:
prac drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty
wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, elementy ulic),
operatorzy sprzetu mechanicznego (budowa drogi).
Powyzszy wymodg dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
ktorzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, okreslenie
0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb. Oswiadczenie
powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentéw;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7.19.2. W przypadku nieztiozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznajg, iz
Wykonawca nie dopetnit wymogoéw zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogoéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

7.19.3. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych

zasobdw kadrowych, sg zobowigzani kierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy
pracownikbw o najwiekszych zdolnosciach oraz doswiadczeniu. Wykonawca,
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do skierowania w roku
kalendarzowym nastepujgcym po roku, w ktérym doszto do zawarcia Umowy w
pierwszej kolejnosci tych pracownikéw lub osoby, ktérych wysoko$¢ wynagrodzenia
przekracza lub jest rbwna wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcej w roku
kalendarzowym nastepujgcym po roku zawarcia Umowy, a ktérych wynagrodzenie
lub stawka godzinowa nie wzrosta wskutek zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej w zwigzku z
takg zamiang w tym roku kalendarzowym.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobdéw finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1.

9.2.

9.3.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .............cccoooiiiiiiiiiiinnenn, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 —11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY
10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy, chyba ze

Zamawiajacy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za witasne
dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

przedmiot UMOWY: ...... oo e
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10.1

10.2.

10.3.

10.4

10.4

10.5.

.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét

budowlanych stanowigcych przedmiot
UMOWY L. e
Powierzenie wykonania czesci zamowienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na

powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, kitdrej przedmiotem sg roboty

budowlane powinna stanowi¢ w szczegdInosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, kitére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

.1.Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, kt6rej przedmiotem sg roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowiern:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,
d) okreslajgcych termin realizacji robét budowlanych jako diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot.

.2. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg nie moze zawierac

postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
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jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

10.8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoblnosci w nastepujacych przypadkach:
a)niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamowienia publicznego,
b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,
C) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy = Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

10.11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.

10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o
ktorym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1,
oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamoéwienia publicznego jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10.15. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajagcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy.

10.18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu zaméwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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10.2

10.2

11.
111

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

1.7

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzag
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

2.1. Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodza roéwniez wobec podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zaméwienia
publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

2.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajagcy zgda,
aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoéwienia.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktérejs z
0s06b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz o0sobe
zastepujgcag przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni

roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w

sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w

zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét

branzowych (jezeli kierownicy robo6t branzowych sg zaangazowani) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania

rob6t nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je

zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca

wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze;.
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12. OBSLUGA GEODEZYJNA

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci rob6t, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.3. Po stwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtdwnych punktéw obiekiu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

12.4. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

12.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.6. Po zakonczeniu robo6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzagdzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.

12.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1. Zgodnie z rozdziatem XXI pkt. 6 lit. e SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo -
finansowy realizacji zamdwienia, potwierdzajagcy mozliwos¢ wykonania przedmiotu
zamoéwienia w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem XXI
pkt. 6 lit. ¢ SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o dotgczony do
SWZ przedmiar stanowigcy zatgcznik nr 12 do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapiséw
Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

13.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie
poszczegoblnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

13.3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

13.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapoéw realizacji Umowy (jezeli
etapy sg przewidziane);

13.5. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

13.6. Jezeli faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét
lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu rob6t, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
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13.7.

13.8.

Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robét (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach
prawa), takze na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWIORB

lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikie z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci

robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1.

14.2.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robo6t budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

16.1.

Zgodnie z rozdziatem VIII pkt. 4 SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 16.1. musi zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1-16.3,
przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy na koszt
Wykonawcy moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt
16.1-16.3, a poniesiony koszt moze potracic¢ z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren

budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztébw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury

technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i

odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.
W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swédj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy najpdzniej do dnia Odbioru korncowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru

19



inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU

18.1.

18.2.

18.3.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegblnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Rozbiérke Materiatow przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a
sktadowanie Materiatbw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.
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21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
Wszystkie Materiaty urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére bedg uzyte do
realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB
oraz wtasciwych normach.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaraciji
zgodnos$ci, itp. na Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez
Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizaciji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw, urzgdzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowag jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych
dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatow,
urzagdzen, instalacji oraz wyposazenia oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdbw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jako$s¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentaciji
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg poleceh
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,  Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecen w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ Materiatbw urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada
wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych
urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie.

Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Wszelkie badania, w szczeg6lnosci badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i
robét budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane prébki materiatdw przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatbw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia moga byc¢
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie

badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze sa
zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obciaza
Zamawiajgcego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

22.1.

22.2.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
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Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

23. ODBIORY

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie i potwierdza odbiér robot
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt przywrdci¢é stan
poprzedni.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh
za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robo6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktéorym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robaét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze dokona¢
zgloszenia zakonczenia robot i zgtoszenia gotowosci do ich odbioru nie
wczesniej niz 1 kwietnia 2024 r.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organow, odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
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23.13.

23.14.

23.15.

techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér kohncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z
powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen
(Wadliwosé przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen (Poprawki odbiorowe), uwzgledniajgcy ich
ztlozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru kohncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwaé Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i
powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw koncowych Wadliwosci przedmiotu
umowy Zamawiajacy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powrdci¢ do wykonania
czynnosci Odbioru koncowego Ilub uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie
wykonany, ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci
przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczy¢ z
Wykonawcg wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle uznania
Zamawiajgcego zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

23.17.

23.18.

23.19.

23.20.

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym zgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protok6t Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét, jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczeh Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
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23.21.

23.22.

23.23.

23.24.

23.25.

23.26.

23.27.

23.28.

przesta¢ Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robdt oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresOw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

24.1.
24.1.1.

24.1.2.

Zasady ogolne

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Ptatne na rachunek
bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Uznaje
sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamdéwienia,
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nieokreslone szczegétowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatbw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace ktére sg nieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy.

24.1.3. Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowej.

24.1.4. Zamawiajacy wymaga rozliczenia czesciowego:

a)

w oparciu o wystawiong w roku 2022 czesciowg fakture VAT lub rachunek, z tym,
ze warto$¢ faktury czesciowej lub rachunku musi stanowi¢ kwote nie wieksza niz
1513 110.00 2zt brutto (stownie: jeden milion piecset trzynascie tysiecy sto
dziesie¢ ztotych 00/100). Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega by tgczna kwota
rachunkéw lub czesciowych faktur VAT nie bylta mniejsza niz: 1 513 110,00 zi
brutto (stownie: jeden milion piecset trzynascie tysiecy sto dziesie¢ ztotych
00/100) Rachunek lub czesciowa faktura VAT wystawiona bedzie przez
Wykonawce w terminie nie pézniejszym niz do dnia 27 grudnia 2022 r., po
wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robdét zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu. Podstawg do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest
protokét odbioru za wykonany element umowy. Rachunek lub faktura VAT ptatna
bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z
zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robé6t budowlanych
oraz wykazem wykonanych robdt na kwote wyszczeg6lniong na fakturze lub
rachunku.

w oparciu o wystawiong w roku 2023 czesciowg fakture VAT lub rachunek, z tym,
ze warto$c¢ faktury czesciowej lub rachunku musi stanowi¢ kwote nie wieksza niz
5 000 000,00 zt brutto (stownie: pie¢ milionéw ztotych 00/100). Jednoczesnie
Zamawiajacy zastrzega by taczna kwota rachunkéw lub czesciowych faktur VAT
nie byta mniejsza niz: 5000 000,00 zt brutto (stownie: pieé milionéw ztotych
00/100) Rachunek lub czesciowa faktura VAT wystawiona bedzie przez
Wykonawce w terminie nie wczesniejszym niz 31 marca 2023 r., po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu.
Podstawg do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest protokét odbioru za
wykonany element umowy. Rachunek lub faktura VAT ptatna bedzie w terminie 30
dni kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z zatgczonymi protokotami odbioru
czesciowego wykonanych rob6t budowlanych oraz wykazem wykonanych robot na
kwote wyszczegdlniong na fakturze lub rachunku.

Wysoko$¢ ptatnosci kohcowej naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT
stanowi¢ bedzie pozostatg kwote wynagrodzenia brutto, o kitérym mowa w pkt
24.1.1. Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi w roku 2024.
Rachunek lub faktura VAT koncowa wystawiona bedzie przez Wykonawce w
terminie nie wczesniejszym niz 1 kwietnia 2024 r.”

24.1.5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sag
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotami odbioru robét.

24.1.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawieh oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca moze
wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24.1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

24.2. Platnosci

24.2.1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaptata czesciowa, czy koncowa)
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t
budowlanych ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

24.2.3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesci rownej sumie kwot wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

24.2.4. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

24.2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.2.6. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
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informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.2.8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

24.2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dowoddw
potwierdzajgcych  zaptate = wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczeg6lnosci dowodow przelewdw, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw ztozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

24.3. Wierzytelnosci

24.3.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 24.3.1
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24.3.4.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

24.4. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy uméw zawartych na okres diuzszy niz 12
miesiecy)

24.41. W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, przewiduje sie
mozliwos¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa 24.1.1., w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, na zasadach okreslonych ponizej.

24.4.2. Wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia winien zosta¢ wykazany przez
strone, ktéra wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania
tego wptywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia z
uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej jego podstawa. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani uwzgledni¢ obowigzek
wynikajacy z pkt 7.19.3. Umowy.

24.4.3. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw, w tym
zawierajgcych dane osobowe, jakie bedg niezbedne w celu weryfikacji zgdania
zmiany wynagrodzenia przez Wykonawce lub zgdania zmiany wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci umow o prace, zgtoszen do ZUS.

24.4.4. W przypadku wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, nastgpi na mocy
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

24.45.1. W przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia i zawarcia Umowy na okres diuzszy niz 12 miesiecy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Przez zmiane ceny materiatow Ilub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

24.4.5.2. Strony umowy sg uprawnione do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia jezeli
poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia
zwigkszy sie lub zmniejszy przynajmniej o 10 % (Wskaznik zmiany cen). Jako
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg dzien
przypadajgcy na 9 miesigecy od dnia zawarcia Umowy (Dzieh Waloryzacji), gdyby
takiego dnia w miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego miesigca, aby byto mozliwe
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien Waloryzacji musi
wystepowac zmiana poziomu ceny materiatow lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
przynajmniej o Wskaznik zmiany cen.

24.4.5.3. Zasadnos¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang materiatéw lub kosztéw
Strony ustalg w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe] ogtoszone w komunikacie/komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie od dnia ztozenia ofert do Dnia Waloryzacji. W oparciu o
komunikat lub komunikaty strony ustalg wystepujagcg wysoko$¢ zmian cen,
zaokraglajgc wskaznik zmiany poziomu cen do dwéch miejsc po przecinku.

24.4.5.4. Zmiana ceny materiatéw lub kosztéw wptynie na koszt wykonania zamowienia i na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zwiekszone lub zmniejszone na przysztosé, od dnia nastepujacego po Dniu
Waloryzacji. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyta jedynie
materiatdw i kosztow pozostatych do poniesienia przez Wykonawce po Dniu
Waloryzacji, jednakze zamdwienia na materiaty lub inne koszty poczynione przed
Dniem Waloryzaciji, ktérych ptatnos¢ bedzie nastepowata po Dniu Waloryzacji nie
beda podlegaty waloryzacji. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wystgpienia
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do odpowiedniego podmiotu o udzielnie informacji kiedy zostato ztozone zamowienie
u tego podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysoko$¢ zmiany cen
materiatbw i kosztow ustalong w oparciu o wskaznik lub wskazniki zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszone w komunikacie/komunikatach Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w okresie od dnia ztozenia ofert do Dnia
Waloryzacji, zaokraglajagc wskaznik zmiany poziomu cen do dwoch miejsc po
przecinku.

24.4.5.8. Strony dopuszczajg maksymalng zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w

ramach waloryzacji o0 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt
24.1.1 okreslonego na dzieh zawarcia umowy - zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 nie ma wptywu na wysoko$¢ maksymalne;j
waloryzacji.

24.4.5.9. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania

ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje wéwczas poprzez
odpowiednie zastosowanie postanowien pkt 24.4.5.2 - 24.4.5.4, a Dniem Waloryzacji
jest dzien zawarcia Umowy.

24.4.5.10. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiajgcym,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy oraz
doprowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wedtug warunkéw, w szczegdlnosci
terminu  obowigzywania zmiany wynagrodzenia, obowigzujgcych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, jezeli tgcznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

24.4.5.11. W przypadku likwidacji wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej

lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej
stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot. Gdyby wskaznik lub
podmiot nie zostat zastgpiony odpowiednim innym wskaznikiem lub podmiotem
zgodnie z przepisami prawa, wowczas wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej zostanie zastgpiony w celu wykonania niniejszej umowy wskaznikiem
cen towardw i ustug konsumpcyjnych (miesigc do poprzedniego miesigca)
ogtaszanym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego lub inny wiasciwy
podmiot panstwowy w przypadku zmiany podmiotu ogtaszajgcego.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umoéwionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystaé¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamieci komputera,

f)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowe] eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

K) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2
moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektironicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego W  postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.
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25.6.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.
26.7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robdét, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji
jakosci na okres ....... liczac od daty Odbioru koncowego rob6t na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegdlnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzgdzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wytgcznie za pomoca autoryzowanych podmiotéw wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwaciji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
26.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzgdzenia, instalacje
lub wyposazenie skladajgce sie na przedmiot zamdwienia, wystawione przez
producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢é usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (stownie: ...) PLN. Forma zabezpieczenia: .........c..ccooiiiiiiiiiiiiiiieiieeae

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
rekojmi oraz w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Powiat Koscierski,
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

32



27.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

27.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

27.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady Iub
gwarancji wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwr6cona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

27.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.

27.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

27.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegdlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkéw:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te (lit. a-d) bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
uwzgledni¢ obowigzek wynikajacy z pkt 7.19.4. Umowy. W przypadku zmiany umowy w
oparciu o lit.b-d, zastosowanie znajduje pkt 28.8.

e) ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 24.4.5.1.-24.4.5.9.

2) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystagpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w
oparciu o réznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny
przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawierat odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie
bedzie mozliwe ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach
w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$s¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny Srednie z zeszytbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatdbw niezbednych do
wykonania robét zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢
wynagrodzenia w zakresie materiatbw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg
oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli bedg one miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli
kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokosé
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny srednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatbw niezbednych do wykonania robé6t dodatkowych niz ceny
wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow
zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;

c) zaniechania niektérych robét lub zamowien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

3) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
lub ograniczajgcych ich prowadzenie Ilub uniemozliwiajgcych Ilub ograniczajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi w
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Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub mogacymi mie¢
wptyw na jakos¢ wykonanych robdt budowlanych, préb i sprawdzen lub dokonywania
odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB; koniecznoscia sporzadzenia dodatkowej dokumentacii
projektowej lub  technicznej;  koniecznoscig  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk
wtasciwych organdéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas
wprowadzenia zmian, usuniecia bteddéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie rob6t budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych,
ktoérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i kiére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacja, sieci, instalacji, obiektéw, niewybuchéw lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunigciem lub usunieciem kolizji, a
takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na
wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sad
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o0 czas wstrzymania robét,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajagcych na dziataniu lub zaniechaniu organéw
administracji publicznej lub o0séb trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w
szczegoblnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestéw
mieszkancéw, badz innych podmiotéw, kitdrych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

i) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zaméwienia, jakos¢ robot budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatbw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB - o
czas trwania tych okolicznosci,
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K) wystgpieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w
zwigzku z obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski Zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli miato to wptyw na termin wykonania
umowy przez Wykonawce — o czas wystepowania tych okolicznosci,

[) wystapieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci
kraju, zamykaniem zaktaddéw produkujacych materiaty niezbedne do wykonania umowy, z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznosci te bedg miaty wptyw na
termin wykonania umowy — o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w razie wystgpienia awarii obiektéw lub urzgdzen na terenie realizowanej inwestycji, ktére
wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,
m) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
zagrozenia wptywajacego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

n) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

0) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdélnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg) lub innych przyczyn, w szczegdlnosci
wniesienia odwotania, co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentacii
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatbw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

Cc) zmiang przepisébw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;

d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate bgdz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatow lub urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, wywotane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia
epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuaciji:
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a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych
lub celowych do prawidtowego wykonania zaméwienia,

b) zaniechania czesci rob6t na wniosek Zamawiajgcego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych lub dodatkowych zamowien
powigzanych (dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego,

d) zaniechania czesci zamodwien powigzanych (dostaw Ilub ustug) na wniosek
Zamawiajgcego;

e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystagpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposéb zgodnie z zasadami sztuki budowalne;j,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujgcych
niecelowos$c¢, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw przedmiotu
zamoOwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
Dokumentacjg projektowg lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi
na trwate bgdz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, wywotane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujacy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu
wirusa SARS-CoV-2,

6) zmiany warunkow realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, kt6re nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i termindéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdblnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania $srodkéw
budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamknigcie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

7) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po

stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspoélnie, o ktérych mowa w art. 58
ustawy Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpiag
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okolicznosci uniemozliwiajagce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzagcym strone wykonawczg, w szczegollnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizaciji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczegolnosci wymienionymi
w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
konstytuuja po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o
zmiane umowy wystepuje Zamawiajgcy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany
uwzgledni¢, chyba ze bytyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty
takg zmiane przedmiotu umowy, ktéra okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktérego
nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub
doswiadczenia i wykaze, ze mimo préb nie jest w stanie pozyska¢ do wspétpracy jako
podwykonawcy innego podmiotu majgcego odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub
doswiadczenie. Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod
rygorem niewaznosci.

Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢ wniosek, a wraz z
nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany. Wykonawca chcagc dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany
przedstawi¢ rowniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia
stron umowy. Kazda ze stron moze zwrécic¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacije,
wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
Zzgdania zmiany Umowy.

Wystgpienie z wnioskiem o zmiange Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robét lub zaniechania czesci zaméwien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ do kwoty nie wiekszej niz 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia
umowy).

W przypadku zmiany umowy w oparciu o pkt 28.2.1) lit. b-d Zamawiajacy decyduje,
czy zmieni Umowe z Wykonawcag na caty dalszy okres jej obowigzywania, czy bedzie
zawierat kolejne umowy zmieniajgce Umowe, po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego i wykazaniu, ze Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu
zamdwienia osoby zgodnie z zobowigzaniem w zakresie stawki wynagrodzenia
wynikajacym z pkt 7.19.4. Umowy oraz wykazania wzrostu kosztow wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku gdy dokonana zostanie zmiana Umowy na caty
dalszy okres jej obowigzywania Wykonawca wraz z fakturg lub rachunkiem ma
obowigzek przedstawi¢ dowody na wykonanie zobowigzania wynikajgcego z pkt
7.19.4 oraz potwierdzi¢, iz doszto do zmiany kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
a zmiana wynagrodzenia byta zasadna. Zamawiajgcy moze sie domagac¢ od
Wykonawcy wszelkich dowodow, w tym oswiadczen pracownikéw, list obecnosci na
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budowie, a takze zgtoszen do ZUS lub zaswiadczen ZUS pozwalajgcych stwierdzié¢
zasadnos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku wykonania
zobowigzania z pkt 7.19.4 Zamawiajgcy bedzie uprawniony do pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej wysokosci. W przypadku uptywu terminu
ptatnosci okreslonego w fakturze lub rachunku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek, a wymagalnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przesunieta
na dzien przypadajacy na 10 dni od dnia udokumentowania przez Wykonawce
zasadnosci wysokosci wynagrodzenia.

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:

a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robo6t tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajagcego,

f)jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

g) w razie konieczno$ci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosdciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wéwczas, gdy
Wykonawca odmoéwi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.
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30. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOwWY

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazac¢ urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10
dni do odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie
zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegoétowy protokdt odbioru
robo6t przerwanych wedtug stanu na dzieh odstgpienia i rob6t zabezpieczajacych,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robét, o ktérym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 (okre$lonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robo6t a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci
300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robo6t budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzieh ich
wykonywania (w przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 20 000 ztotych,

[)za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub
zaptacenia sktadek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zi, za kazde
naruszenie,
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby,

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od
Wykonawcy z wszystkich tytutow tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogéinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajgcy nie moze zadac zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wytaczng
odpowiedzialnos¢ za uchybienie ponosi Zamawiajacy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysoko$ci kary
umownej nie ma wptywu na wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umownej.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

33.2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec

pracownikbw oraz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, oraz ich
pracownikbéw, ktorych dane osobowe zostaly Ilub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane osobowe zostaly lub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych).

33.2.2. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy

danych osobowych udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe o0s6b
reprezentujgcych Strony, oséb wskazanych do kontaktow stuzbowych, oséb
zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych osdb w zwigzku z realizacjg
Umowy, obejmujgce nastepujagce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i
nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer
telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
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umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci

kopii uméw o prace lub zaswiadczen ZUS Ilub zgtoszen pracownikow do

ubezpieczenia.

33.2.3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQ”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajacy.

33.2.5. Osoby fizyczne, ktdérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaty lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowigzuje sie ww. osoby
poinformowacé i udostepnic¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr 5
do SWZ).

33.2.6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw
prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajgcego (ktérych
Zamawiajgcy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
zgodnie z prawem, w tym w szczegdlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

33.3. Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

33.4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:
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W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zatgczniki:

. Dokumentacja Projektowa:

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Swz

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

. Dowod potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

©®ONO AN
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Zatgcznik nr 9 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .......ccecviiiiieeiena

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy w
sprawie zaméwienia publicznego o wykonanie rob6t budowlanych Nr ...... [eciennn. Lo
zawartej dnia .........coeeenins r., dotyczacej INWEeSLYCji PN.; veneniii i
(dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: Powiat Koscierski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane
prawidtowo, w szczegdllnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektowg do Umowy,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materialy, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady
fizyczne Robdét oraz Materiatéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktére
wyjda na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwaranc;ji.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty przed
tg data, jak réwniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcéw.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét i dostarczonych Materiatow, urzadzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc
sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.

6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru kohcowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w

przeglagdach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwaranciji.
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7.

Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwac;ji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy sie po uptywie okresu

okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4. Procedura reklamacyjna

1.

o s

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktora
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwaranciji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia Wad.

Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odméwi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usungé¢ Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usuniecia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usung¢ sie nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za przypadkowa utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjnej.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepisbw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:
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