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Zatacznik nr 1 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

(czes¢ ..... zamowienia)

zawarta w Koscierzynie w dniu .................. pomiedzy:

Powiatem Koscierskim - Zarzadem Drog Powiatowych w Koscierzynie

z siedzibg przy ul. Drogowcow 2, 83-400 Koscierzyna, NIP: 591-15-69-055
reprezentowanym przez

Wiestawa Ulatowskiego — Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Koscierzynie
przy kontrasygnacie

Bozeny Wolskiej - Gtéwnej Ksiegowej CUW w Koscierzynie

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

a

............................................................................................... z siedzibg w
................................. =T [ €=
wpisany/wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ PrZeZ ..ooviiiiiiiiiiiiiiiee, Regon: ........ , NIP:

........ (odpowiednio) reprezentowany/reprezentowana (na podstawie odpisu z KRS /
petnomocnictwa innego dokumentu, z kitdérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

L P (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2 (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwani ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w
przedmiocie: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budowa sciezki pieszo-
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G” z podziatem na czesci:

Czesénr .........

Strony zawarty umowe 0 ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Skréty

1.1.1. KC — Kodeks cywilny

1.1.2. PrBud — Prawo budowlane

1.1.3. Pzp — Prawo zaméwien publicznych

1.1.4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

1.1.5. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:
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Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdédw stuzacych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

przedmiar robot,

informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (o ile dotyczy),

projekt docelowej organizacji ruchu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegoblnych czesci (etapdw) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy,
wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich
realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgtoszona do odpowiedniego organu zgodnie z przepisami
PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspétpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, zgodne z wtasciwymi normami, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodne z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie
wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbioér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robét.

Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.
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1.2.13. Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.14. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania

robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w
ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

1.2.15. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna,

ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robo6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zaméwienia publicznego, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu (wytgczenie
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

1.2.16. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

plan dziatar majgcy na celu nadrobienie opdznien i dotrzymanie terminu zakonczenia

robot, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapéw robédt, ktdrych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub kt6rych
termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegélnych etapéw robét oraz Terminu wykonania roboét, przyjetych
w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.17. Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robo6t, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu Umowy.

1.2.18. Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowa robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.19. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr rob6t w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

1.2.20. Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w

zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

1.2.21. Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania

przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
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Protokoét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w  okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy,
zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza
budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wada - jawne lub ukryte witasciwosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego
elementow, w tym w szczegolnosci wykonanych robét budowlanych, Materiatow,
urzagdzen, instalacji, utworéw powstatych/dostarczonych w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw zgodnie z przeznaczeniem; powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek jego elementéw;
powodujgce obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementdéw; powodujgce obnizenie jakosci przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
jego elementéw albo jakiekolwiek inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade
uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy lub jakikolwiek jego element
nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa
robét budowlanych zgodnie w szczegdlnosci z Dokumentacja projektowg, STWIORB,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wtasciwymi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegoblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
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Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie

cos innego.

Integralng czescig Umowy sa zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Przedmiar robot,
)
)

o

SWz,

e) Oferta Wykonawcy.

W razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt
1.3.3. i watpliwosci co do zakresu sSwiadczenia Wykonawcy, poczytuje sie, iz
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do $wiadczenia w szerszym
zakresie.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba ze inaczej wynika z umowy. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC. Dni robocze oznaczajg dni od
poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdélnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Sposoéb komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie, wystane pocztg lub kurierem,
droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy w komparycji umowy.
Adres mailowy oraz faks Zamawiajgcego: .........cveveieiniiieiininennnn. [,
Adres mailowy oraz faks Wykonawcey: ...........ccceovuiiiiiiniiiininnnn. e
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogag by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda trakiowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcag jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum s3g solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie
podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje
za wykonanie jakich robé6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikdw Konsorcjum
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Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu budowlanego w
ramach zadania pod nazwg: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z
budowa $ciezki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G” z
podziatem na czesci:

Czesénr ......... :

w szczegdblnosci opisanego Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa oraz wtasciwymi normami, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢, wykona roboty dodatkowe niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca zrealizuje roboty zamienne w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zaniecha¢ wykonania niektorych robét budowlanych
okreslonych przez Zamawiajacego jezeli ten uzna, ze ich wykonanie jest niecelowe
lub zbedne.

Rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w pkt 2.2., 2.3. lub 2.4.
nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci, na podstawie aneksu do umowy
zawartego w zgodzie z rozdziatem dotyczgcym zmian umowy.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest wycena robo6t sporzadzona przez
Wykonawce podlegajgca akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. TERMINY

3.1.
3.2.

Termin zakonczenia rob6t: 6 miesigecy od dnia podpisania umowy.

Uznaje sie, ze zakonczenie robdt nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu umowy
w dacie zgtoszenia zakohczenia robdt i gotowosci do Odbioru koncowego, pod
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami Umowy uznaje sie, iz
zakonczenie rob6t nastgpito w dniu ponownego zgtoszenia zakonczenia robét i
gotowosci do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru koncowego. W przypadku kolejnego lub kolejnych przypadkéw przerwania
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Odbioru kohncowego, zasady wynikajace ze zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na zasady finansowania inwestycji z
Programu Polski Lad, Wykonawca nie moze zgtosi¢ gotowosci do Odbioru
koncowego na wiecej niz 2 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym
w pkt 3.1 powyzej.

Wykonawca na przedmiot Umowy udziela rekojmi na okres ....... od dnia Odbioru
koncowego.

Wykonawca na wykonane roboty budowlane, uzyte Materiaty, urzgdzenia, instalacje
oraz wyposazenie udziela gwarancji na okres ....... od dnia Odbioru koncowego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach

okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy

Dokumentacje projektowg i STWiIORB.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest
wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

robét ulegajacych zakryciu,

robot zanikajgcych,

czesciowych,

konicowego catosci robét,

gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w

imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

L

Laeso

D

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ..........c.cccocoiiiiiiiiiiiinn. do petnienia
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacjig Umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt
5.1. Wykonawca do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy wyznacza
Pana/Panig .....................

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
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Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioroéw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robo6t i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wptywajgce na wynagrodzenie Wykonawcy,
wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegélnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidfowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikbw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz wtasciwymi normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate débr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oso6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatanh i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wytgcznie Zamawiajgcy
lub osoba trzecia.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
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7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych
oraz za jako$¢ zastosowanych do rob6t Materiatéw, urzgdzen, instalacji oraz
wyposazenia.

7.6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw roboét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie,

[) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robo6t
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

0) zawarcia umoéw ubezpieczenia.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

7.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7.9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni
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roboczych po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajagcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad.

Wykonawca przywroci do stanu poprzedniego i pokryje koszty napraw, w
szczegOlnosci w zakresie elementéw infrastrukiury, powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robét, w wyniku dziatania Wykonawcy lub innych podmiotow, za ktére
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t przez
Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani w czasie
realizacji Umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
pkt 7.18. wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji Umowy oséb wykonujgcych przy realizacji zadania - czynnosci w zakresie:
prac drogowych (roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty
wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, elementy ulic),
operatorzy sprzetu mechanicznego (budowa drogi).

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktorzy beda realizowali przedmiot Umowy.

7.19.1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 7 dni Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, okreslenie
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 7.18., date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb. Oswiadczenie
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powinno by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0s6b
wykonujgcych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace;
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenh;

oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

ewentualnych innych dokumentéw;

Wyzej wymienione dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7.19.2. W przypadku nieztozenia wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow we

wskazanym terminie, ich niekompletnosci lub dokumentéw niewykazujgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 5-
dniowy termin na usuniecie uchybien. W razie ich nieusuniecia Strony uznajg, iz
Wykonawca nie dopetnit wymogoéw zwigzanych z wykazaniem spetniania obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, co uprawnia Zamawiajgcego do natozenia
kar umownych. Niedopetnienie wymogoéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obcigza
Wykonawce w zakresie mozliwosci natozenia na niego kar umownych.

8. POTENCJAL WYKONAWCY

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje
zawodowe lub doswiadczenia podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby
co najmniej takie jak te, kidre stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
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przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub
wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

8.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8.5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobéw finansowych lub ekonomicznych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte,
bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z
tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

9. KIEROWNIK BUDOWY

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..............ccocoiiiiiiiiniiiiiiinnnnn, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspekiora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w pkt 11.1 —11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. PODWYKONAWCY

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

10.1.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: ... . oo

10.1.2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot

10.2. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
powierzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.4.1. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie
tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

d) okreslajgcych termin realizacji rob6t budowlanych jako dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robét.

10.4.2. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg nie moze zawieraé
postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10.5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
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10.8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.7 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
a)niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 10.3 lub dokumentach zamowienia publicznego,
b) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.1.,
C) zamieszczenia w projekcie postanowien naruszajgcych pkt 10.4.2.

10.9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.7 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

10.11. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.8.

10.12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie, o
ktérym mowa w pkt 10.11 nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

10.13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1,
oraz Uméw o podwykonawstwo, kitdrych przedmiot zostat wskazany w dokumentach
zamowienia publicznego jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie
to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

10.14.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi.

10.14.2. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest dtuzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10.15. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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10.16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajagcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.17. Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie do zmian zawartej
umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci dotyczy to obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy.

10.18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

10.20. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia publicznego Wykonawca podaje
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie przedmiotu umowy, o ile sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu zamdwienia.

10.21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kiére zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

10.22.1. Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg réwniez wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 Pzp, o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia
publicznego. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
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ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

10.22.2. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada,
aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoéwienia.

11. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ktérejs z
0s06b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz o0sobe
zastepujgcag przedstawiajagc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

11.3. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robo6t branzowych sg zaangazowani) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania
rob6t nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezenh
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11.7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym powyze,j.

12. OBSLUGA GEODEZYJNA

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowag wytyczenie w
terenie wszystkich czesci rob6t, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.3. Po stwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtdwnych punktéw obiekiu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
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roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, znakéw granicznych, punktow
pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w odpowiednim organie.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Zgodnie z rozdziatem XXI pkt. 6 lit. e SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo —

finansowy realizacji zamoOwienia, potwierdzajgcy mozliwos¢ wykonania przedmiotu

zamoéwienia w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Zgodnie z rozdziatem XXI

pkt. 6 lit. ¢ SWZ Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest

ztozy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o dotgczony do

SWZ przedmiar stanowigcy zatgcznik nr 12 do SWZ oraz przy uwzglednieniu zapisow

Dokumentac;ji projektowej oraz STWiIORB.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram bedzie zawierat wyrdznienie

poszczegdblnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

) kolejnosé, w jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia roboét
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy;

b) ogblny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapéw realizacji Umowy (jezeli

etapy sg przewidziane);

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep rob6t bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot
lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdédw robédt (jezeli etapy robdt sg przewidziane) w terminach okreslonych w
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zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robo6t budowlanych (poza przypadkami wskazanymi w przepisach
prawa), takze na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWIORB
lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robét,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa.

14. SILA WYZSZA

14.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze bycC realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

14.2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej Ilub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje robo6t budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. PROCEDURA BEZPIECZENSTWA

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie
przepisObw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na
Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na
wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

16. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

16.1. Zgodnie z rozdziatem VIII pkt. 4 SWZ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

16.2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 16.1. musi zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

16.3. Koszt umowy, o ktérej mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

16.4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1-16.3,
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przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy na koszt
Wykonawcy moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt
16.1-16.3, a poniesiony koszt moze potracic¢ z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren

budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
d) ponoszenie kosztébw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury

technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i

odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowacé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli
nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy najpézniej do dnia Odbioru koncowego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. ORGANIZACJA RUCHU
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Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do wprowadzenia organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

19. WYKOPALISKA ARECHEOLOGICZNE

19.1.

19.2.

19.3.

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

20. OCHRONA SRODOWISKA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony s$rodowiska i
przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Odzyski Materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Rozbidrke Materiatdbw przeznaczonych do odzysku Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezyta starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a
sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposob uporzgdkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.

21. KONTROLA JAKOSCI

21.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
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Wszystkie Materialy urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, ktére bedg uzyte do
realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB
oraz wtasciwych normach.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wszelkich
wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaraciji
zgodnosci, itp. na Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie, uzyte do
wykonania Umowy.

Materialy, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie wykorzystywane przez
Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizaciji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw, urzgdzen,
instalacji oraz wyposazenia okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli
jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw zapewniajgcych
dochowanie terminow realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw,
urzadzen, instalacji oraz wyposazenia oraz rob6t budowlanych zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatobw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz
STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy, urzadzenia, instalacje oraz
wyposazenie lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan Dokumentacii
projektowej lub STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg poleceh
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, = Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych poleceh w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ Materiatbw urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia nie odpowiada
wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialty do robét budowlanych
urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatdw, urzadzen, instalacji oraz wyposazenia, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i
usuniecie oraz zastgpienie.

Materiaty, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie i roboty budowlane wskazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Wszelkie badania, w szczegdlnosci badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania lub
na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i
robét budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatbw, urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia mogg byé
przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

21.17.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw,
urzgdzen, instalacji oraz wyposazenia lub rob6t budowlanych, kitére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

21.17.2. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy, urzgdzenia, instalacje oraz wyposazenie

badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz odpowiednimi normami lub nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze sg
zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami koszty tych badan obciaza
Zamawiajgcego.

22. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

22.1.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
przedmiotu zamowienia niezgodnie z Umowg lub ujawnienia Wad Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, w przypadku
niepotwierdzenia istnienia Wad, koszty bedg pokryte przez Zamawiajgcego.

23. ODBIORY

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwitocznie i potwierdza odbior robot
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt przywroci¢é stan
poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru
czesci robo6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robdét wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktébrym mowa w pkt 23.8., jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robaét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego fakitu przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
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organdéw, odbiorow czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robdt do odbioru.

23.16.1. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z
powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych Wad przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen
(Wadliwos¢ przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen (Poprawki odbiorowe), uwzgledniajgcy ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego. Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia podczas kolejnego Odbioru koncowego
Wadliwosci przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i
powrdci¢ do wykonania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
podczas kolejnego lub kolejnych Odbioréw kohcowych Wadliwosci przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze ponownie przerwa¢ Odbiér koncowy wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania Poprawek odbiorowych i powr6ci¢ do wykonania
czynnosci Odbioru koncowego Ilub uzna¢ przedmiot umowy za nienalezycie
wykonany, ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu ceny i zleci¢ usuniecie Wadliwosci
przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo uznaé
przedmiot umowy za nienalezycie wykonany oraz odstgpi¢ od Umowy i rozliczy¢ z
Wykonawcg wysokos¢ naleznego wynagrodzenia, a takze dodatkowo wedle uznania
Zamawiajgcego zleci¢ usuniecie Wadliwosci przedmiotu umowy podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23.16.2 Jezeli stwierdzone podczas Odbioru koncowego Wady przedmiotu Umowy, wedtug

23.17.

23.18.

23.19.

uznania Zamawiajgcego, majg charakter nieistotny, moze on dokona¢ Odbioru
koncowego, z jednoczesnym zgdaniem ich usuniecia na zasadach przewidujgcych
rekojmie lub gwarancje Wykonawcy.

Komisja sporzgdza Protok6t Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét, jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczeh Stron.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru koncowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w razie ujawnienia Wady, lub w innym
wypadku na wniosek Zamawiajgcego oraz przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robdt oraz wystepujacych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad,
sporzagdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresOw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie
Wady co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, kitdérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

24.1.
24.1.1.

24.1.2.

Zasady ogolne

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych). Pfatne na rachunek
bankowy wskazany w rachunku lub fakturze VAT. Jako termin dokonania zaptaty
wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa powyzej ma
charakter ryczattowy, a Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
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chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdblnosci wszelkie koszty, materiaty,
sprzet, zysk, podatki i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Uznaje
sie, ze Wykonawca uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamowienia,
nieokreslone szczego6towo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a
wynagrodzenie w catosci obejmuje ceny wszelkich materiatéw, urzadzen, instalacji,
ustug, etc., a takze wszelkie prace kitdre sg nieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowej i rachunku
lub faktury VAT koncowej.

Rozliczenie pomiedzy stronami odbedzie sie na podstawie dwoch faktur — w tym
jednej faktury czesciowej oraz jednej faktury koncowej. Zamawiajgcy wymaga
rozliczenia czesciowego w oparciu 0 wystawiong jedna czesciowg fakture VAT lub
rachunek, z tym, ze wartos¢ czesciowej faktury lub rachunku musi stanowi¢ kwote
nie mniejsza niz 5% catkowitej wartosci niniejszej umowy okreslonej w pkt 24.1.1.
Jednakze maksymalna wartos¢ czesciowej faktury VAT lub rachunku nie moze
przekroczy¢ wysokosci wkladu wilasnego poniesionego przez Powiat
Koscierski w 2zwigzku z dofinasowaniem zadania ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2413G wraz z budowg Sciezki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2415G” w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych — proporcjonalnie dla kazdej z czesci zamdwienia.
Podstawg do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest protokét odbioru za
wykonang czes¢ przedmiotu umowy. Rachunek lub faktura VAT cze$ciowa ptatna
bedzie w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT Ilub rachunku wraz z
zatgczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robét budowlanych oraz
wykazem wykonanych robét na kwote wyszczegdlniong na fakturze lub rachunku.
Wysokos$¢ ptatnosci koncowej naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT
stanowi¢ bedzie pozostatg kwote wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w pkt
24.1.1.

Wykonawca oswiadcza, ze ma zapewnione finansowanie Inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyptate/wyptaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rzadowego
Fundusz Polski Lad.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie
oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Drugiej Edycji Naboru
Whnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestyciji Strategicznych oraz uchwata nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca
2021 r. (zmienionej uchwata nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwata
Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwalg Rady
Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
dostepnymi na stronie internetowej https:/www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
druga/#c21604.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wyzej wymienionymi dokumentami
w zakresie niezbednym do prawidiowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie
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zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu
aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacja
niniejszej umowy.

24.1.8 Zamawiajacy =zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przyjete w niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania
wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu i tym samym
Wykonawca zobowiazuje si¢ do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptate promesy
(dokumentu zawierajagcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi
srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
w terminie 35 dni po odbiorze koncowym zadania.

24.1.9 Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi po otrzymaniu przez
Powiat Koscierski dofinasowania z promesy w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu wszystkich
czesci_zamowienia objetych postepowaniem przetargowym na_realizacje
zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budowa Sciezki
pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G”.

24.1.10. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sag
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotami odbioru robét.

24.1.11. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przediozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca moze
wystawi¢ rachunek lub fakture VAT na kwote potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

24.1.12. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

24.2. Piatnosci

24.2.1. Ptatnosci sg realizowane w terminach okreslonych w pkt 24.1.4. oraz 24.1.8. na
podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT Ilub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

24.2.2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane (niezaleznie od tego czy jest to zaptata czesciowa, czy koncowa)
jest  przedstawienie  dowodow  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizaciji
odebranych  robét budowlanych  kitérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
wstrzymuje sie odpowiednig (w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcej z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty) czes¢ wyptaty wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 24.2.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie¢ na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

24.2.9.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24.2.10. W razie watpliwosci Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wszelkich dowoddw

potwierdzajgcych  zaptate = wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, w szczeg6lnosci dowodow przelewdw, kopii faktur, oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw ztozonych zgodnie z zasadami
reprezentacji.

24.3. Wierzytelnosci
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24.3.1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak roéwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

24.3.2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 24.3.1, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

24.3.3. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 24.3.1
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

24.3.4.Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

25. PRAWA AUTORSKIE

25.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach umoéwionego
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworéw, w szczegdélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w pkt 25.2. Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

25.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w skitad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,

b) reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

e) wprowadzanie do pamieci komputera,

f)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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h) najem, dzierzawa,

i)wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

j)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

K) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

25.3. Postanowienia pkt 25.1. i 25.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw
wchodzgcych w skltad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

25.4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 25.2
moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

25.5. W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w  postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

25.6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w pkt 25.1., nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

26. UPRAWNIENIA Z TYTULY REKOJMI | GWARANCJI

26.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
Wady przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robdét, na
zasadach okreslonych w KC.

26.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy oraz Materiaty, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, gwarancji
jakosci na okres ....... liczac od daty Odbioru koncowego robo6t na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

26.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w szczegolnosci przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta (jesli dotyczy). Chyba,
ze producent zastrzega w stosunku do tych urzadzen, instalacji lub wyposazenia
osobiste lub wytgcznie za pomoca autoryzowanych podmiotéw wykonywanie
serwisowania lub konserwacji. W takim przypadku ewentualne koszty serwisowania
lub konserwacji ponosi Wykonawca.
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Wykonawca w dacie Odbioru koncowego jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu wystawiony przez Wykonawce dokument gwarancji okreslony w pkt
26.2. oraz kopie niezbednych dokumentéw gwarancyjnych na urzgdzenia, instalacje
lub wyposazenie skladajgce sie na przedmiot zamdwienia, wystawione przez
producentow (jesli dotyczy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢é usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

27. ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5 % Ceny podanej w Ofercie tj. w wysokosci:
... (stownie: ...) PLN. Forma zabezpieCzenia: ..........cccouiuiuiiiiiiiiii e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad z tytutu
rekojmi oraz w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Powiat Koscierski,
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady lub
gwarancji wynoszaca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwr6cona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$Sci.
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27.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

27.10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci.

27.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

27.12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 27.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

27.13. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

28. ZMIANA UMOWY

28.1. Dopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, w szczegdlnosci art. 454 oraz 455 Pzp.

28.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, ktére moga dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia (wyzsza lub
nizsza od przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy) zostanie ustalona w
oparciu o roznice ceny zamierzonych prac pierwotnych i prac zamiennych, w oparciu o ceny
przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli kosztorys ofertowy nie bedzie
zawierat odpowiednich pozycji dla zamierzonych prac pierwotnych lub prac zamiennych i nie
bedzie mozliwe ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia tych prac jednolicie w obu przypadkach
w oparciu o kosztorys ofertowy, wysoko$s¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o
ceny $rednie z zeszytbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli
Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze oferty na zakup materiatow niezbednych do
wykonania robét zamiennych niz ceny wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢
wynagrodzenia w zakresie materiatbw zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg
oferte;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych jezeli bedg one miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, jezeli
kosztorys ofertowy nie bedzie zawierat odpowiednich pozycji to w takim zakresie wysokosé
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o ceny srednie z zeszytow SEKOCENBUD dla
wojewddztwa pomorskiego, przy czym jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy pozyska tansze
oferty na zakup materiatbw niezbednych do wykonania robét dodatkowych niz ceny
wskazane w zeszytach SEKOCENBUD wartos¢ wynagrodzenia w zakresie materiatow
zostanie ustalona w oparciu o pozyskang najtanszg oferte;
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¢) zaniechania niektérych robét lub zaméwien powigzanych (dostaw lub ustug) - wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obnizona w oparciu o ceny przyjete przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym,

d) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem w trakcie realizacji zamoéwienia niesprzyjajacych  warunkow
atmosferycznych, geologicznych lub hydrologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
lub ograniczajgcych ich prowadzenie Ilub uniemozliwiajgcych Ilub ograniczajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw, zgodnie z zasadami
prawidtowego wykonania robo6t budowlanych lub przeprowadzania prob i sprawdzen lub
dokonywania odbioréw, zgodnie z warunkami wykonania tych czynnosci okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub mogacymi mie¢
wplyw na jako$¢ wykonanych rob6t budowlanych, prob i sprawdzen lub dokonywania
odbioréw, o czas wystepowania tych okolicznosci,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw, pominie¢ lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB; koniecznoscia sporzadzenia dodatkowej dokumentacii
projektowej lub  technicznej; koniecznoscig  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, pozwolen, zezwolen, zgdd, opinii lub innego rodzaju stanowisk
wtasciwych organdéw administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany — o czas
wprowadzenia zmian, usuniecia bteddéw, sporzadzenia odpowiednich dokumentow,
uzyskania aktow administracji publicznej albo innych oséb lub ich zmiany i uniemozliwiajacy
prowadzenie robét budowlanych,

c) koniecznoscig wykonania prac zamiennych lub prac dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych,
ktoérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i kiére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia - o czas niezbedny na wykonanie tych prac,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacja, sieci, instalacji, obiektéw, niewybuchéw lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem, usunigciem lub usunieciem kolizji, a
takze zaistnienie nieprzewidzianych prac archeologicznych — o czas niezbedny na
wykonanie tych prac,

e) w sytuacji wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, organ administracji publicznej lub sgd
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o0 czas wstrzymania robét,

f) dziataniem sity wyzszej majgcej wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét — o czas
dziatania sity wyzszej,

g) zaistnieniem okolicznosci polegajgcych na dziataniu lub zaniechaniu organow
administracji publicznej lub o0s6b trzecich — o czas wystepowania tych okolicznosci, w
szczegoblnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato
z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie konsultacji spotecznych, wystgpieniem protestéw
mieszkancéw, badz innych podmiotéw, kitdrych dotyczy realizacja zamowienia, ktére majg
wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,
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- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w przypadku gdy wykonywanie robd6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy lub
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty w innym miejscu,

h) niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o czas trwania tych okolicznosci,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych, wptywajgcych na
prawidtowg realizacje przedmiotu zamdwienia, jakos¢ robo6t budowalnych lub przyjete
rozwigzania technologiczne - o czas trwania tych okolicznosci,

j) w przypadku braku produkcji lub wstrzymania produkcji materiatdw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacjg projektowg lub STWIORB - o
czas trwania tych okolicznosci,

K) wystgpieniem okolicznosci utrudniajacych wykonanie umowy przez Wykonawce w
zwigzku z obowigzkiem kwarantanny lub izolacji pracownikow Wykonawcy, z uwagi na
wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski Zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli miato to wptyw na termin wykonania
umowy przez Wykonawce — o czas wystepowania tych okolicznosci,

[) wystapieniem okolicznosci utrudniajgcych wykonanie umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wystgpieniem blokad komunikacyjnych, ograniczen transportu, zamykania stref czesci
kraju, zamykaniem zaktaddéw produkujacych materiaty niezbedne do wykonania umowy, z
uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej
wprowadzony z powodu wirusa SARS-CoV-2, jezeli okolicznosci te bedg miaty wptyw na
termin wykonania umowy — o czas wystepowania tych okolicznosci,

1) w razie wystgpienia awarii obiektéw lub urzgdzen na terenie realizowanej inwestycji, ktére
wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a ktoére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prawidtowe wykonywanie przedmiotu zamowienia, o czas wystepowania tych okolicznosci,
m) w przypadku wystapienia, niezaleznie od dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
zagrozenia wptywajgcego na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci, o czas wystepowania tych okolicznosci,

n) wystgpieniem w trakcie realizacji zaméwienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktére uniemozliwiaty wykonywanie prac lub ograniczaty ich prowadzenie — o czas
wystepowania tych okolicznosci,

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w Dokumentacii
projektowej lub STWIORB pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatbw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestyciji,

C) zmiang przepisébw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych;
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d) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na trwate badz czasowe
zaprzestanie produkcji materiatow lub urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, wywotane w szczeg6lnosci z uwagi na wystepujacy stan epidemii, zagrozenia
epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu wirusa SARS-CoV-2,

4) zmiana postanowien umowy co do zakresu swiadczenia Wykonawcy w sytuac;ji:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych - niezbednych
lub celowych do prawidtowego wykonania zaméwienia,

b) zaniechania czesci rob6t na wniosek Zamawiajacego,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych Ilub dodatkowych zamowien
powigzanych (dostaw lub ustug) niezbednych lub celowych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego,

d) zaniechania czesci zaméwien powigzanych (dostaw Ilub wustug) na wniosek
Zamawiajgcego;

e) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

f) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcy, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

g) wystagpieniem okolicznos$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony sposéb zgodnie z zasadami sztuki budowalne;j,

h) zaistnieniem nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci powodujgcych
niecelowos$c¢, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdélnych elementdéw przedmiotu
zamoOwienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia lub interesu Zamawiajgcego,

i) zaistnieniem innej nieprzewidzianej w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej, faktycznej lub technicznej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
Dokumentacjg projektowg lub STWIORB,

j) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi
na trwate bgdz czasowe zaprzestanie produkcji materiatéw lub urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, wywotane w szczegdlnosci z uwagi na wystepujagcy stan
epidemii, zagrozenia epidemicznego lub stan kleski zywiotowej, wprowadzone z powodu
wirusa SARS-CoV-2,

5) zmiany warunkoéw realizacji Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia
zwigzane z:

a) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, kt6re nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b) koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i termindéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programoéw zewnetrznych Ilub potrzeby wydatkowania $rodkéw
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budzetowych ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego
roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

6) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po
stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspoélnie, o ktérych mowa w art. 58
ustawy Pzp (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzagcym strone wykonawcza, w szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkow Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizaciji
umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

28.3. Poza przypadkami okreslonymi przez przepisy prawa, w szczego6lnosci wymienionymi
w 28.2. pkt 1 lit. d), zmiany Umowy nie majg charakteru obligatoryjnego i nie
konstytuuja po stronie Wykonawcy roszczenia o zmiane Umowy. Z kolei gdy o
zmiane umowy wystepuje Zamawiajgcy Wykonawca jest zobowigzany te zmiany
uwzgledni¢, chyba ze bytyby one sprzeczne z przepisami prawa lub wprowadzaty
takg zmiane przedmiotu umowy, ktéra okreslataby swiadczenie Wykonawcy, ktérego
nie jest on w stanie wykona¢ z uwagi na brak odpowiednich uprawnien, zdolnosci lub
doswiadczenia i wykaze, ze mimo prob nie jest w stanie pozyska¢ do wspotpracy jako
podwykonawcy innego podmiotu majgcego odpowiednie uprawnienia, zdolnosci lub
doswiadczenie. Zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy wymagajg pisemnego aneksu, zastrzezonego pod
rygorem niewaznosci.

28.4. Strona chcaca dokona¢ zmiany Umowy jest zobowigzana ztozy¢é wniosek, a wraz z
nim inne odpowiednie dokumenty oraz wszelkie informacje uzasadniajgce zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany. Wykonawca chcgc dokona¢ zmiany umowy jest zobowigzany
przedstawi¢ réwniez odpowiednie kalkulacje oraz wyliczenia i propozycje rozliczenia
stron umowy. Kazda ze stron moze zwrécic¢ sie o dodatkowe dokumenty, informacije,
wyliczenia, kalkulacje oraz wyjasnienia do drugiej strony Umowy.

28.5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w zakresie zmiany Umowy,
druga Strona zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy.

28.6. Woystgpienie z wnioskiem o zmiane Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

28.7. Mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego wskutek
zaniechania czesci robét lub zaniechania czesci zamdwien powigzanych (dostaw lub
ustug) moze nastgpi¢ do kwoty nie wiekszej niz 80% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia
umowy).

29. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZMAWIAJACEGO

29.1. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach Umowy lub przepisach
prawa Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy:
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a) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajagcego,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

c) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy
albo nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwioce z realizacjg robo6t tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

d) jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ lub czes¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej
czesci, bez zgody Zamawiajagcego,

f)jezeli Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami,

g) w razie konieczno$ci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
— dokonania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

29.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosdciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

29.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie lub
jej odpowiednim Zatgczniku na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy. Udzielenie gwarancji nastepuje w chwili odstgpienia, nawet wéwczas, gdy
Wykonawca odmoéwi dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanego przez siebie
odpowiedniego Zatgcznika do Umowy.

29.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

30. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM
OD UMOWY
30.1. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, przekazac urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
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otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,

dokumentacje najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc¢ do odbioru robdt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 10
dni do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swéj dozér Terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowaé usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robo6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

31. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPENIEM OD UMOWY

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegoétowy protokdt odbioru
robot przerwanych wedtug stanu na dzien odstgpienia i robdt zabezpieczajacych,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

32. KARY UMOWNE

32.1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu umowy w terminie zakonczenia robét, o ktorym
mowa w pkt 3.1. w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzieh zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi za Wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,
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c) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci
300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub z tytutu nieuzasadnionego wing Zamawiajgcego odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na dzien zawarcia umowy), Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

e) za kazdy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 ztotych,

f)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 100 ztotych za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w wysokosci 3000
ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 5000 ztotych,

j)za przystgpienie do robo6t budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 300 ztotych za kazdy dzieh ich
wykonywania (w przypadku gdy wymagane),

k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy i ustawy Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 20 000 ztotych,

[)za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni w
wysokosci 2000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

m)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy lub
zaptacenia sktadek, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2000 zi, za kazde
naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci
2000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

0) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
niedopetnienia wymogu zwigzanego z wykazaniem spetnienia tego obowigzku — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w
stosunku do pojedynczej osoby,

32.2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy z wszystkich tytutow tgcznie przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
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15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w pkt 24.1.1 (okreslonego na
dzien zawarcia umowy).

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 32.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajgcy nie moze zadac zaptaty kary umownej od Wykonawcy jezeli wytaczng
odpowiedzialno$¢ za uchybienie ponosi Zamawiajgcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 24.1.1
stanowigca w odpowiednich przypadkach podstawe ustalenia wysoko$ci kary
umownej nie ma wptywu na wysokos¢ ustalonej w tych przypadkach kary umownej.

33. POZOSTALE POSTANOWIENIA

33.1.

33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
pkt 33.4..

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wobec
pracownikbw oraz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, oraz ich
pracownikéw, ktérych dane osobowe zostaty Ilub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, w zakresie iz te dane osobowe zostaly lub zostang przekazane
Zamawiajgcemu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych).

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy
danych osobowych udostepnia¢ bedg sobie nawzajem dane osobowe o0s6b
reprezentujgcych Strony, os6b wskazanych do kontakiéw stuzbowych, oséb
zaangazowanych w wykonanie Umowy oraz innych os6b w zwigzku z realizacjag
Umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i
nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer
telefonu), dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz inne dane zawarte w tresci
kopii umoéw o prace lub zaswiadczen ZUS Ilub zgtoszen pracownikow do
ubezpieczenia.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
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33.2.4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine
rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQ”) udostepnionych
Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Zamawiajgcy.

33.2.5. Osoby fizyczne, ktdérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
zostaty lub zostang udostepnione Zamawiajgcemu, mogg zapoznac sie z klauzulg
informacyjng Zamawiajacego o czym Wykonawca zobowigzuje sie ww. osoby
poinformowac i udostepni¢ im klauzule informacyjng Zamawiajgcego (zatgcznik nr 5
do SWZ).

33.2.6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i
realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw
prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

33.2.7. W przypadku gdy w celu wykonania Umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane
osobowe powierzone mu przez Zamawiajgcego i w imieniu Zamawiajagcego (ktérych
Zamawiajgcy jest administratorem), Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe
zgodnie z prawem, w tym w szczegdlnosci zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) —
zwanego dalej ,RODO”

3) oraz na warunkach okreslonych w odrebnym porozumieniu w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, kategorie przetwarzanych danych osobowych
zostang okreslone w odrebnym porozumieniu.

33.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a takze w sytuacjach
wskazanych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami
Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na
podstawie Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dostepnymi na
stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604) w zakresie,
w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje
szczeg6towy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wiasciwe wytyczne i
okreslajac sytuacje, w ktoérych Zamawiajgcy powinien stosowaé sie do ich
postanowien lub postepowaé zgodnie z metodami w nich opisanymi.

33.4. W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

33.5. Zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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33.6. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zatgczniki:

. Dokumentacja Projektowa

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

SWz

. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce

. Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony przez Wykonawce

. Dowdéd potwierdzajgcy wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
. Klauzula informacyjna RODO

. Gwarancja jakosci

©ONOUAWN=
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Zatgcznik nr 9 do Umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarant: .......ccceciiiiiiiie

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego o wykonanie robét budowlanych Nr ...... [oiinnn [
zawartej dnia ...........coeenins r., dotyczacej INWESLYCi PN.; ooneneiiii e
(dalej réwniez Umowa).

Uprawniony z gwarancji: Powiat Koscierski, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1. Oswiadczenie Gwaranta

Gwarant niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:

- na wykonane w ramach Umowy Roboty zapewniajgc zarazem, iz zostaty one wykonane
prawidtowo, w szczegolnosci zgodnie z Umowg i Dokumentacja projektowg do Umowy,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz innym dokumentami
okreslajgcymi obowigzki Gwaranta, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowiagzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie normami;

- na uzyte Materiaty, urzadzenia, instalacje oraz wyposazenie.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady

fizyczne Robot oraz Materiatéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia (dalej Wady).

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie Wady, ktore
wyjdg na jaw po dacie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy — az do uptywu terminu
wynikajacego z niniejszej Gwaranciji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za Wady obejmuje zaréwno Wady, ktére ujawnity sie po dacie
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji, lecz powstaty przed
tg data, jak réwniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad,
ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji.
W przypadku nieusuniecia Wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji lub
gdy Wady usuna¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjne;j.

4. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji za Roboty
oraz Materialy, urzadzenia, instalacje i wyposazenie, wykonane/dostarczone przez swoich
podwykonawcéw.

5. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja
obowigzuje w zakresie wykonanych Robo6t i dostarczonych Materiatow, urzgdzen, instalacji i
wyposazenia, a Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc
sie na ingerencje podmiotéw trzecich w wykonane przez niego Roboty lub dostarczone
Materiaty, urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.

6. W okresie ....... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Gwarant bedzie uczestniczyt w

przeglagdach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z gwaranciji.
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Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przegladéw technicznych,
serwisowych, konserwacji itp. Gwarant jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny
koszt.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem Odbioru

koncowego przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z gwarancji i konczy sie po uptywie okresu

okreslonego w Umowie {j. ............ miesiecy.

4, Procedura reklamacyjna

1.

o

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej Wadzie, ktéra
to wyszta na jaw po dokonaniu Odbioru koncowego inwestycji w terminie miesigca od daty
powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

Zawiadomienie Gwaranta o wykryciu Wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie, faxem lub e-
mailem, jednak wymaga nastepnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym).
Zawiadomienie powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad oraz zawiera¢ wskazany przez
Uprawnionego z gwarancji termin na usuniecie Wad, nie krétszy niz 14 dni.

W przypadkach spornych Uprawniony z gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu
ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Gwaranta zgtoszonych Wad. Gwarant upowaznia niniejszym Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwaranciji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwaranta usunigcia Wad.

Usuniecie Wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Gwarant odméwi usuniecia Wad, a sg to Wady, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z gwarancji, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony usung¢ Wady na koszt
i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku Uprawniony z gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami
usunigcia Wady poniesionymi przez Uprawnionego z gwarancji.

Jezeli Wady usuna¢ sie nie dadza, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony wedtug swego
wyboru do obnizenia wynagrodzenia Gwaranta z Umowy w stosunku w jakim wartos$¢
przedmiotu Umowy z Wadami pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy bez Wad bez
koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka za przypadkowa utrate lub uszkodzenie
W czasie naprawy gwarancyjnej.

Powyzsze nie wytgcza innych uprawniern Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy
oraz obowigzujgcych przepisow prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:
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